

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156

Sede legale: Corso Italia, n° 42 - 91100 Trapani
Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851

Codice fiscale n. 93023120814
Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Procedura in Economia per l'affidamento mediante la modalità del cottimo fiduciario dei lavori di consolidamento della frana e al ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata, a valle della diga Paceco.

Importo dei lavori a base d'asta €. 84.691,80 oltre a €. 1.795,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Codice CIG : 567034223F - numero di gara: 5518823

VERBALE

Oggi 04 Maggio 2014 alle ore 10:30, presso gli uffici della sede di Mazara del Vallo siti in via M. Rapisardi n. 30, si è riunita la Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto nelle persone di:

- 1) Ing. Pietro Cracchiolo - Responsabile Unico del Procedimento e Presidente;
- 3) Arch. Francesco Giacalone - Direttore dei Lavori e componente;
- 2) P.I. Bartolomeo Di Lorenzo - Componente e segretario verbalizzante;



per procedere all'ammissione dei concorrenti alla gara, all'apertura dell'offerta economica ed all'aggiudicazione provvisoria.

Premesso: che con lettera prot. 2909 del 14/04/2014, inviata con posta elettronica certificata, sono state invitate 5 ditte:

- 1) Nuova Edil Cantieri S.r.l. Contrada Ventrischi, 72 - 91025 Marsala (TP) tel. 0923/ 969888
- 2) D'Alberti Giuseppe via F. Casorati, 14 91026 Mazara del Vallo P. I.V.A. 01825680810
- 3) Puma s.r.l. via G. Toniolo, 44 - 91026 Mazara del vallo tel.0923/909471 fax 0923/670382
- 4) Putaggio Pietro Vito via Circonvallazione S.S. 115 Km. 50,00 - 91026 Mazara del Vallo
- 5) Mimar via Marengo, n. 29 - 91027 Paceco tel. e fax 0923/883084

e che inoltre in contemporanea veniva pubblicato sul sito web istituzionale il medesimo bando, aperto alla partecipazione di chiunque ne veniva a conoscenza.

Preso atto che sono pervenute, nel termine perentorio assegnato delle ore 13,00 del giorno 29/04/2014 n. 5 plichi, e precisamente delle seguenti ditte:

Busta	Ditta	Partita I.V.A./Cod. Fiscale	Prot. Cons.
1	Nuova Edil Cantieri S.r.l. Contrada Ventrischi, 72, 91025 Marsala (TP) tel. 0923/ 969888 Fax 0923/997008	P. I.V.A. e C.F. 02404600815	3143 del 28/04/2014
2	Puma S.r.l. via G. Toniolo, 44 - 91026 Mazara del Vallo tel.0923/909471 fax 0923/670382	P. I.V.A. e C.F. 01770620811	3172 del 29/04/2014
3	D'Alberti Giuseppe - via F. Casorati, 14 - 91026 Mazara del Vallo tel. e Fax 0923/933478	P. I.V.A. 01825680818 C.F. DLBGPP56H19F0611	3176 del 29/04/2014
4	Cucchiara Fina Daniela, via Moncenisio, 8 - 91026 Mazara del Vallo tel. 0923/944240	P. I.V.A. 01772440812 C.F. CCCFDN72H64F061W	3189 del 29/04/2014
5	Genna Costruzioni di Quinci Rosaria, via dei Poeti, 13 91026 Mazara del Vallo TP tel. e Fax 0923/363000	P.I.V.A. 02511160810 C.F. QNCRSR54T55F061B	3190 del 29/04/2014

di cui le n. 1, 2 e 3 fanno parte di quelle invitate direttamente, mentre le n. 4 e 5 sono tra quelle che hanno preso visione del bando online.

Constatata e fatta constatare la regolarità esteriore dei suddetti plichi e l'integrità dei relativi sigilli si procede

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156

Sede legale: Corso Italia, n° 42 - 91100 Trapani
Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851

Codice fiscale n. 93023120814
Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

all'apertura degli stessi e dalla verifica dei documenti presenti nelle buste A la Commissione determina di ammettere le 5 ditte partecipanti.

A questo punto si procede all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, vengono verificati i prezzi unitari offerti, gli importi parziali delle diverse categorie dei lavori e le offerte al netto di ribasso, riportando il tutto in un quadro di raffronto (allegato I).

A seguito dell'esame comparativo delle offerte la Commissione determina di aggiudicare provvisoriamente i lavori di che trattasi alla ditta **Puma s.r.l.**, sita a Mazara del Vallo nella via G. Toniolo, 44 che ha offerto l'importo di €. 53.696,00 (oltre €. 1.795,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso), cui corrisponde una percentuale di ribasso del 36,598%, oltre I.V.A.


Alla ditta verrà data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, successivamente all'esecuzione dell'atto deliberativo di presa d'atto del presente verbale di gara.

Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai componenti, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

In assenza di rilievi o di contestazioni che dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

Ai sensi del d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni, il presente verbale verrà affisso all'albo dal 13/05/2014 al 20/05/2014

Letto Confermato e Sottoscritto

Il R.U.P.
(Ing. *Pietro Cracchiolo*)


il Direttore dei Lavori
(arch. *Francesco Giacalone*)

Il Componente e Segretario Verbalizzante
(P.I. *Bartolomeo Di Lorenzo*)


Lavori di consolidamento della trana a valle dello sbarramento della diga Paceco 2° stralcio

come da richiesta			Offerta della ditta NUOVA EDIL			Offerta della ditta D'Aliberti Giuseppe			Offerta della ditta Puma s.r.l.			Offerta della ditta Cucchiara Fine Daniela			Offerta della ditta Genna Costruzioni		
nr. art. allegato prezzi 2013	descrizione dei lavori	Unit. Mis. Quantità	Prezzo Unitario in €	Importo totale in €	Importo dopo verifica	Prezzo Unitario in €	Importo totale in €	Importo dopo verifica	Prezzo Unitario in €	Importo totale in €	Importo dopo verifica	Prezzo Unitario in €	Importo totale in €	Importo dopo verifica	Prezzo Unitario in €	Importo totale in €	Importo dopo verifica
1	1.1.1.1) Revco di sbarramento per quarilata finale	mcc	2,84	824,00	824,00	3,21	1.120,50	1.120,50	2,50	875,00	875,00	2,89	1.011,50	1.011,50	2,95	1.008,00	1.008,00
2	1.2.4.1) Trasporto e movimentazione di materiali promontorii dallo sbarramento	mcc	0,35	122,50	122,50	0,43	150,50	150,50	0,35	122,50	122,50	0,39	136,50	136,50	0,40	140,00	140,00
3	6.3.1) Gabioni metallici a spirale della capacità 2.00x1.00x1.00 mt. 1 fila di pontile per formazione di base 1 fila restata alla precedente per formazione di base 1 fila di punta sovrapposta 1 fila sovrapposta	Kg Kg Kg Kg	5,29	13.227,70	13.227,70	6,24	18.064,80	18.064,80	4,80	13.896,00	13.896,00	5,75	18.546,25	18.546,25	5,85	17.001,55	17.061,55
4	6.3.3) Fontina e posa in opera di pietrame in foglioli di idonea pezzatura per gabioni di base	mcc	26,68	8.004,00	8.004,00	32,48	9.744,00	9.744,00	24,00	7.200,00	7.200,00	28,39	8.797,00	8.797,00	28,90	8.970,00	8.970,00
5	6.3.4) Costruzione di drenaggi a sorgo di gabioni per riempimento scavo drenaggio (da n. ord. 1)	mcc	19,06	14.268,00	14.268,00	22,62	18.985,50	18.985,50	18,00	13.500,00	13.500,00	20,85	15.637,50	15.637,50	21,38	18.020,00	18.020,00
6	6.3.5) Compreso addizionale al prezzo di cui agli art. 6.3.1 e 6.3.4 per ogni Km. in più dalle cave oltre i primi 5.	50m* 15.750,00 mcc	0,37	5.827,50	5.827,50	0,42	6.615,00	6.615,00	0,36	5.512,50	5.512,50	0,40	6.300,00	6.300,00	0,41	6.457,50	6.457,50
7	3.1.5) Congerimento cementizio sicuro per ric. (realimento canale)	mcc	42,00	5.118,50	5.118,50	138,40	6.228,00	6.228,00	115,00	5.175,00	5.175,00	124,59	5.597,10	5.597,10	127,41	5.733,45	5.733,45
8	3.1.2.1) Congerimento cementizio per strutture in calcestruzzo per gli ambienti umidi, senza guai per effetto di lacerazione, tasse di rivestimento.	mcc	4,50	428,28	428,28	114,00	513,00	513,00	100,00	450,00	450,00	105,83	476,24	476,24	108,41	487,80	487,80
9	3.2.1.2) barre di acciaio ad aderenza migliorata per armature	Kg	1,08	2.970,00	2.970,00	1,22	3.382,50	3.382,50	1,00	2.915,00	2.915,00	1,18	3.240,00	3.240,00	1,21	3.227,40	3.227,50
10	3.3.3) Caselloni per guai di calcestruzzo	mq	12,89	2.813,70	2.813,75	16,74	3.766,50	3.766,50	18,00	4.850,00	4.050,00	14,16	3.198,00	3.198,00	14,51	3.264,95	3.264,75
Sommano totale dei lavori soggetti a ribasso				€ 55.936,33	€ 55.836,33		€ 68.552,80	€ 68.552,80		€ 53.696,00	€ 53.696,00		€ 61.023,09	€ 61.023,09		€ 62.488,47	€ 62.488,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 1.785,00	€ 1.785,90		€ 1.785,90	€ 1.785,90		€ 1.785,90	€ 1.785,90		€ 1.785,90	€ 1.785,90		€ 1.785,90	€ 1.786,50
Importo complessivo dell'offerta				€ 57.721,33	€ 57.632,23		€ 68.348,70	€ 68.348,70		€ 55.481,90	€ 55.481,90		€ 62.818,99	€ 62.818,99		€ 64.284,37	€ 64.284,50

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pietro Cracchiolo



Il direttore dei Lavori
Arch. Francesco Spicciatore



Il segretario verbalizzante
P.L. Bardolomeo Di Lorenzo

