

ALLEGATA PROPOSTA PROT. 208 DEL
31/01/2022 PRESENTATA DAL
PROPONENTE DIRIGENTE DOTT. ING.
MARIO FABIO SARDO

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 01/02/2022

Oggetto: "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. CUP: B92B17000270007

Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del 1)D.Lgs 50/2016.

L'anno duemilaventidue, il giorno UNO del mese di FEBBRAIO in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica (Dott. Ing. Fabio Sardo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal responsabile Settore e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 208 del 31 Gennaio 2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA I TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 208 del 31.01.2022

IL DIRIGENTE

Oggetto: "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. CUP: B92B17000270007

Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del 1) D.Lgs 50/2016.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la determina n. 97 del 23/07/2013 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica I Trapani, con la quale è stato affidato all' Ing. Mario Fabio Sardo, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettisti, CSP, CSE e collaboratori per i lavori di " Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. ", I Trapani, con la quale è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 20/04/2017 del Consorzio di Bonifica I Trapani, con la quale è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza dei lavori di " Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. ", allo Studio S.I.A. Studio Ingegneri Associati, nella persona dell' Ing. Luigi De Boni nato a Belluno il 28/03/1951 iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 319, nella qualità di progettista giusta deliberazione n.37 del 20.04.2017;

VISTA la *deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 26/06/2017* del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all' Ing. Mario Fabio Sardo, già nominato con la suddetta determina e dei suoi collaboratori per i lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete".

VISTA la nota consortile prot. 3384 del 18/07/2017 con la quale il progetto in argomento è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia – Calabria, unitamente alla documentazione di rito, per il rilascio del parere tecnico;

VISTO il *Voto n. 1494/CTA*, reso nell'Adunanza del 26 Luglio 2017, con Prosecuzione del 03 Agosto 2017, con il quale il C.T.A. del Provveditorato OO.PP. di Sicilia e Calabria ha ritenuto *meritevole di approvazione* con prescrizioni, per il progetto in questione, per l'importo complessivo in c.t. di € **6.146.200,00**;

VISTO il progetto esecutivo di "Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete" presentato alla domanda di sostegno per l'accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014 – 2020, dell'importo complessivo di € **6.146.226,00**.

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e decreto - legge 77/2021 e decreto - legge 77/2021;

VISTO il progetto esecutivo di " *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" aggiornato a Giugno 2019, secondo il Prezziario unico regionale della *Regione Sicilia* giusto decreto 04/GAB del 16/01/2019 e per ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 giusto D.A. n. 1/GAB del 14/01/2021, trasmesso dall' Ing. Luigi De Boni dello studio SIA Studio Ingegneri Associati di Milano, dell'importo complessivo di € **6.146.226,00** secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI / FORNITURE		
a.1	Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)	€ 4.737.303,77
a.2	Oneri della sicurezza	€ 202.014,88
	tot. A	€ 4.939.318,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE:		
b.1	Lavori in economia	€ 0,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 20.000,00
b.3	Oneri di discarica	€ 35.000,00
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	€ 0,00
b.5	Imprevisti	
b.6	Contributo ANAC	
	tot. B	€ 55.000,00
C - SPESE GENERALI		€ 53.157,25
	Tot.	€ 5.047.475,90
D - I.V.A. 22%		€ 1.098.750,10
	tot. A+B+C+D	€ 6.146.226,00
	e in C.T.	€ 6.146.226,00

VISTA la nota del *Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali prot. 130665 del 18/03/2021*, acquisita al protocollo consortile al n. 834 del 29.03.2021, avente per oggetto: Art.1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 Giugno 2019. **Adesione al Cronoprogramma di Spesa.**

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 13/04/2021 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, avente per oggetto "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente

ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete". Approvazione del Progetto 2021;

VISTA la nota consortile prot. 1010 del 15 Aprile 2021 in riscontro alla nota prot. 130665 del 18/03/2021 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, con la quale ha comunicato di essere in condizione di procedere all'aggiudicazione dei lavori entro l'anno in corso proponendo il cronoprogramma per gli anni 2021, 2022, 2023;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e forestali prot. 204664 del 05/05/2021, acquisita al protocollo consortile al n. 1294 del 05/05/2021, avente per oggetto: Decreto Semplificazione n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in L. 120 del 11/09/2020 – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici (art. 63 comma 4) – Impignorabilità somme destinate alle Infrastrutture pubbliche. Comunicazioni.

VISTA la nota consortile prot. 1220 del 29 Aprile 2021 di richiesta di anticipazione del finanziamento (20%) pari a € 1.229.245,20;

VISTO il Decreto di Finanziamento Prot. 231445 del 19/05/2021 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, acquisito al protocollo consortile al n. 1723 del 21/06/2021, inerente i lavori "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete";

VISTA la nota PEC del 02 Luglio 2021 da parte del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, acquisita al protocollo consortile al n. 1874 del 02/07/2021, con la quale informa che all'art. 1 del suddetto Decreto di Finanziamento laddove è riportato "...fermo restando il termine di 7 mesi dalla data del presente provvedimento per addiventare all'aggiudicazione dei lavori in coerenza con il cronoprogramma della spesa del medesimo Consorzio ..." è da intendersi 18 mesi;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 21/07/2021 del Consorzio di Bonifica I Trapani, avente per oggetto Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. Presa d'atto Decreto di Finanziamento prot. Prot. 231445 del 19/05/2021 e nota PEC del 02/07/2021;

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata indetta in esecuzione della determinazione a contrarre n. 175 del 15/09/2021 e l'appalto verrà affidato mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente <http://www.cobonltp.it/cobonltp/>, in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 114 del 01/10/2021 In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, per estratto il Bando è stato altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale "la Stampa" e su un quotidiano a diffusione locale "Repubblica Palermo" entrambi in data 02/10/2021;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle procedure di gara effettuate con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sono state individuate n. 2 Commissioni e precisamente:

- la prima per l'esame e verifica della documentazione amministrativa giusta determina del Direttore Generale n. 205 del 26/10/2021;

- la seconda detta "Commissione Giudicatrice", per la valutazione tecnica ed economica, giusta delibera di nomina del Commissario Straordinario n. 46 del 30/11/2021.

CONSIDERATO che:

- l'esame della documentazione ha avuto inizio in data 08/11/2021 e si è concluso in data 11/11/2021 di cui al verbale procedura telematica (sedute del 08/11/2021 e 11/11/2021);
- le operazioni di gara tecnica ed economica hanno avuto inizio in data 10/12/2021, con il sistema della procedura telematica, e ultimate in data 12/01/2022 di cui ai verbali 10/12/2021, 20/12/2021 e 12/01/2022;
- in data 12/01/2022 sono state acquisite, dalla Commissione Giudicatrice le offerte economiche e sono stati attribuiti i punteggi al fine di poter redigere la graduatoria finale per predisporre gli atti consequenziali;
- con verbale n. 2 del 12/01/2022 si sono concluse le operazioni di gara e sono state consegnate al RUP le risultanze della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità delle offerte, così come previste dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO del verbale di conclusione delle operazioni di gara finale del 12/01/2022 con il quale la Commissione Giudicatrice ha redatto la graduatoria come di seguito riportata:

1° Classificata ATI:

CELI ENERGIA srl (capogruppo) con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02378150815- **CEDIT srl** (associata) con sede in Agrigento Via dei Venti n. 4 P.IVA 02739690846 ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** (associata) con sede legale in Mussolmeli 93014 (CL) Viale dei Normanni n. 2 P.IVA 01427670854;

2° Classificata ATI:

MONDELLO COSTRUZIONI srl.(mandataria) con sede in S' Antangelo di Brolo (ME) 90060 via Francesco di Paola n. 3, in, P.IVA/ Codice fiscale 02761240833, **COSMAK srl** (mandante) con sede in San Piero Patti (ME) Via Toscana n. 13 P.IVA 03099860839;

CONSIDERATO che entrambe le ditte hanno formulato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il RUP subito dopo acquisito il verbale della Commissione Giudicatrice, nella stessa data del 12/01/2022 ha inoltrato (tramite la piattaforma informatica) le richieste dei giustificativi inerenti le offerte anomale alle prime due in graduatoria con termine ultimo per la presentazione entro il giorno 26.01.2022 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che in data 25 e 26 Gennaio 2022, gli operatori economici di cui sopra hanno presentato i giustificativi dell'offerta presentata;

VISTO il verbale del 31.01.2022 con il quale il RUP ha proceduto alla verifica delle giustificazioni delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. come previsto dal punto 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell'Anac e dal Disciplinare di gara dal quale si evince che l'offerta dell'operatore economico classificatosi al N°1 della graduatoria, ossia **ATI CELI ENERGIA srl** (capogruppo) **CEDIT srl** (associata) ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** è stata valutata congrua;

RITENUTO per quanto detto di dover:

- prendere atto dei verbali del Seggio di Gara (8/11/2021 e 11/11/2021) e della Commissione del 10/12/2021, 20/12/2021 e 12/01/2022, relativo alla gara per l'affidamento dei lavori di **"Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete"** - CUP: B92B17000270007 ;

- prendere atto del verbale datato 31/01/2022 del RUP con il supporto della commissione nominata, per la verifica delle giustificazioni delle offerte anomale, ex art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

di procedere quindi all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., della gara di ENERGIA srl (capogruppo) CEDIT srl (associata) ed EREDI GERACI SALVATORE srl che ha totalizzato il punteggio complessivo pari a 96,1875 / 100 risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica (ribasso percentuale del 20,32020%), e per il conseguenziale importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 3.774.674,17 oltre gli oneri di sicurezza pari a Euro 202.014,88 oltre IVA;

DI DARE ATTO che l'importo di cui sopra grava sul finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali giusto Decreto di Finanziamento Prot. 231445 del 19/05/2021, acquisito al protocollo consortile al n. 1723 del 21/06/2021, inerente i lavori "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete";

RITENUTO, nell'attesa che il personale abilitato acquisisca la certificazione antimafia, di cui agli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., necessaria per la stipula e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, di poter procedere alla aggiudicazione non efficace dei lavori oggetto della presente delibera;

DARE ATTO che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che seguirà ulteriore atto per la deliberazione dell'efficacia;

Per tutto quanto sopra premesso in conformità alle premesse :

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONFERMARE le indicazioni e i contenuti di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE i verbali del Seggio di Gara (8/11/2021 e 11/11/2021) e della Commissione del 10/12/2021, 20/12/2021 e 12/01/2022, relativo alla gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete" - CUP: B92B17000270007

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il verbale datato 31/01/2022 del RUP che con il supporto della commissione giudicatrice nominata ha proceduto alla verifica delle giustificazioni delle offerte anomale ex art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i dell'operatore economico 1° classificato con esito positivo **ATI CELI ENERGIA srl** (capogruppo) **CEDIT srl** (associata) ed **EREDI GERACI SALVATORE srl**;

DI SPECIFICARE che il Responsabile Verifica requisiti AVCPass nominato dovrà attivare i controlli necessari per determinare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la quale si disporrà con successivo provvedimento;

DI PROCEDERE, nell'attesa della acquisizione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., necessaria per la stipula e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, da redigere secondo quanto previsto dall'art. 32, commi 9 e 14, del Codice dei Contratti, alla aggiudicazione non efficace dei lavori oggetto della presente delibera;

DI DISPORRE per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete" - CUP: B92B17000270007, L'AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE previamente verificata la regolarità

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (giusto provvedimento prot. 207 del 31/01/2022) nei confronti del seguente operatore economico classificatosi al N°1 in graduatoria **ATI CELI ENERGIA srl** (capogruppo) **CEDIT srl** (associata) ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** che ha totalizzato il punteggio complessivo pari a 96,1875 / 100 risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica (ribasso percentuale del 20.32020%), e per il consequenziale importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 3.774.674,17 oltre gli oneri di sicurezza pari a Euro 202.014,88 oltre IVA;

DI DARE ATTO che l'importo di cui sopra grava sul finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali giusto *Decreto di Finanziamento Prot. 231445 del 19/05/2021* del, acquisito al protocollo consortile al n. 1723 del 21/06/2021, inerente i lavori "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete"*;

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Amministrativa di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. N. 33/2013;

DI DARE MANDATO alla competente Area Amministrativa di predisporre tutti gli atti finalizzati alla stipula del contratto dopo l'acquisizione dell'efficacia ed ogni adempimento ad essa correlato;

DI DARE AVVISO delle risultanze del presente provvedimento a tutti i concorrenti partecipanti, tramite *Piattaforma telematica*, nei termini e con le modalità di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, al Dirigente dell'Area Amministrativa e RVR *AVC Pass*, Dott. Fulvio Del Giudice

IL PROPONENTE

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mario Fabio Sardo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 208 del 31/04/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Tomasino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

