Consorzio di Bonifica 1 - TRAPANI

LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA ESISTENTE
RICADENTE NEL COMPRENSORIO IRRIGUO SOTTESO AL BACIN O "RUBINO" FINALIZZATA AL
RISPARMIO IDRICO. SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RETE PRIMARIA, SECONDARIA E
REALIZZAZIONE DELL'AUTOMAZIONE DELLA RETE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
(articolo 43, commi 3,4,5e 7 e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

euro

Al Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.1138.426,63

A,2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 195.995,80

A Totale appalto (a.1 + a.2) 4.334.422,43

|B |Somme a disposizione dell’'amministrazione | 1.811.803,39|
[A+B | Totale progetto | 6.146.225,82 |
6.146.200,00 |

| | Totale progetto in c.t.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’'appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrat  tuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Aisensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i
lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2

2. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante; MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA ESISTENTE RICADENTE NEL COMPRENSORIO
IRRIGUO SOTTESO AL BACINO "RUBINO" FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO. SOSTITUZIONE DI
PARTE DELLA RETE PRIMARIA, SECONDARIA E REALIZZAZIONE DELL'AUTOMAZIONE DELLA
RETE

b) descrizione sommaria: le opere comprese nell'appalto risultano nelle linee generali dai disegni di progetto

allegati al contratto e nella loro globalita possono riassumersi come appresso:

1) Sostituzione di condotta ammalorata DN 1000. Si ritenuto di intervenire prevedendo la posa di una
nuova condotta in PEAD DN 1000 in sostituzione delle preesistenti per una lunghezza complessiva di m
1944 Si sono previste le seguenti opere di linea: pozzetti di scarico e sfiato (n. 2), blocchi di ancoraggio
(n.4), un pozzetto di diramazione a servizio di un comizio e la protezione della condotta in corrispondenza
ai piccoli fossi (n. 3). | manufatti in c.a. saranno di tipo prefabbricato.

2) Sostituzione di condotta ammalorata DN 600. La parte interessata si snoda dal pozzetto di
diramazione ubicato in corrispondenza dello svincolo sulla strada provinciale n. 8 e il manufatto di
attraversamento del t. Bordino. Si &€ optato per I'adozione di una condotta in PEAD DN 630 per una
lunghezza complessiva di m 408 in sostituzione dell’esistente C.A.P. DN 600.

3) Pozzetti di ingresso alle vasche di carico V1, V2, V3 e V4. Si tratta di 4 pozzetti gettati in opera delle
dimensioni interne di 4.00x2.80 m conteneti al loro interno una serie di apparecchiature: per le vasche V1
e V2: n. 1 valvola idraulica DN 600, n. 2 valvole di intercettazione (a monte e valle dell'idrovalvola) DN
600 e n. 1 by-pass con relativa valvola di intercettazione DN 150; per le vasche V3 e V4: n. 1 valvola
idraulica DN 300, n. 2 valvole di intercettazione (a monte e valle dell'idrovalvola) DN 300 e n. 1 by-pass
con relativa valvola di intercettazione DN 100.

4) Apperecchiature di sfiato. Si e ritenuto di sostituire gli apparecchi di sfiato, ormai obsoleti e
malfunzionanti, con nuovi apparecchi piu performanti, su a tutte le condotte principali che afferiscono alle
quattro vasche di carico.

5) Gruppi di consegna comiziali. Saranno realizzati all'aperto, entro un recinto di protezione a pannelli di
rete metallica poggiante su una soletta in calcestruzzo. | manufatti di consegna attualmente esistenti
sono installati in appositi pozzetti interrati; si prevede che tali strutture siano parzialmente demolite in
modo da consentire il collegamento fra le condotte in ingresso e uscita esistenti e le nuove
apparecchiature previste, collocate nel nuovo manufatto che sorgera nella medesima posizione, al di
sopra dell'attuale pozzetto, ma fuori terra. Schematicamente, le cabine di consegna comiziali sono
munite dei seguenti organi:saracinesca manuale di intercettazione, apparecchiature di sfiato (a monte e
valle), contatore volumetrico con emettitore di impulsi, trasduttore di pressione, valvola idraulica con
trasmissione di segnale di stato e scheda elettronica di campo e apparato di rice/trasmissione dati

6) Sostituzione degli idranti esistenti nei comizi 43 + 47 e 53 + 59 con nuovi idranti elettronici.

c) ubicazione: Comuni di Trapani Paceco in provincia di Trapani.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologica ed agronomia, dei quali I'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.
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Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell'appalto posto a base dell’'affidamento € definito come segue:

Importi in euro

A.1 |Importo esecuzione lavori 4.138.426,63
A.2 | Oneri per attuazione piani di sicurezza 195.995,80
A IMPORTO TOTALE 4.334.422,43

2. L’importo contrattuale e costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo per I'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo A.1, al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
b) importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo A.3, alle condizioni di cui
al comma 3. Questo importo non € soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3,
primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

=

Il contratto & stipulato “a corpo”

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come
determinato in seguito all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, rigo a.1, colonna 2) e colonna 3), previsti
rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per I'esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90,
commi 1 e 2, del Regolamento generale, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di
contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

3. Anche ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale, per la parte di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 1, rigo a.1, colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi
unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso
e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
guantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata
dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.1, colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a
misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di
gara costituiscono i prezzi contrattuali € sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

4. | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice
dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

5. lrapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.l1, per I'importo netto determinato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a);

b) agli oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), per I'importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) anch’essi determinati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

6. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al

contenuto dell'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di

quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 6» - Acquedotti...opere di
irrigazione”.

2. Limporto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta a euro €
3.909.551,63 (incidenza sul totale del 94,47%).

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria
diversa da quella prevalente, con il relativo importo, & indicata nel bando di gara e riportata nel seguito. Tale
parte di lavoro €& scorporabile e, a scelta dellimpresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e
del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: OS 19 impianti di reti
di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento, € 228.875,00 (5,53%)

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le strutture, gli impianti e le opere speciali di
cui al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2, secondo periodo, del Regolamento
generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dellimporto totale dei lavori e superiore a
150.000,00 euro, possono essere realizzati dallappaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Quialificazione Quialificazione wdella
. cate- al 100% minima al 70% .
declaratoria: goria classi- classi- categoria
Importo i Importo ™ ; sul totale
fica fica

Acquedotti, gasdotti,
1) | oleodotti, opere di OG 6 | 3.909.551.63 VI 2.736.686,14 VI 94,47%
irrigazione e di evacuazione
Impianti di reti di

2) | telecomunicazione e di 0s 19 228.875,00 Vi 160.212,50 Il 5,53%
trasmissioni e trattamento
sommano 4.138.426,63

In ogni caso I'esecutore (singolo o in raggruppamento temporaneo) deve essere in possesso dei relativi

requisiti, per ogni categoria, in misura:

- integrale, con la facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto
di subappalto della parte rimanente;

- parziale, purché non inferiore al 70% (settanta per cento), con I'obbligo di subappaltare la parte per la
guale non possiede la qualificazione, comungue non superiore al 30% (trenta per cento); 'importo per
il quale non possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1 e, a tale scopo, deve essere sommato
all'importo di cui al comma 2;

b) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla/e categoria/e
generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato
A al Regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro
150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), indicati nel bando di gara, devono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in
caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo. Qualora I'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso
di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso I'esecutore
(sia esso l'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei
requisiti necessari.
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categor  ie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli
articoli 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all'articolo 39 del presente
Capitolato speciale, sono indicati nelle tabelle riportate nella tabella seguente

A — Lavori a Corpo
TABELLA A - Lavorazioni omogenee:

Lavorazioni omogenee Importi Percentuale di realizzazione
Scavi e movimenti di materie 238.850,86 5,77%
Calcestruzzi armati e non e demolizioni varie 208.359,00 5,03%

Tubazioni e pezzi speciali 1.756.794,80 42,67%
Apparecchature idrauliche 1.396.209,90 33,74%

Impianto di telecontrollo ed apparecchiature 228.875,00 5,53%

Lavori vari 300.337,08 7,26%
Sommano 4.138.426,63 100,00%

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti
ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati
nell'allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
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f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per
la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui allarticolo 119 del Regolamento generale, predisposta
dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Espropriazioni - servitll - occupazioni tem  poranee
Tutti gli adempimenti per le espropriazioni vengono accollati all'Appaltatore sotto la sorveglianza
delllAmministrazione che fara si che, nei limiti della sua competenza, non si verifichino ritardi ed impedimenti alla
esecuzione dell'opera. Sono a carico dell’Appaltatore in quanto compensati nel prezzo offerto tutti gli oneri
relativi, fino alla comprovata trasmissione della domanda di volturazione. Con il presente atto 'Amministrazione
Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le
attivita connesse tanto alle espropriazioni, agli acquisti ed alle servitu, quanto alle eventuali vertenze litigiose che
ne derivassero, delle quali I'Impresa assume espressamente obbligo di informare tempestivamente
I'’Amministrazione, sollevando comunque la stessa da ogni onere conseguente alle citate vertenze, che dovra
risolvere a propria cura e spese.
Ai fini delle occupazioni temporanee, degli asservimenti e delle occupazioni dei beni si seguiranno le norme
relative al DPR dell’'8/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
Espropriazioni per pubblica utilita) cosi come modificato e integrato dal D.Lgs n. 302 del 27/12/2002 e dall'avviso
di rettifica pubblicato nella G.U. n. 173 del 28/07/2003 e sue modifiche ed integrazioni.
Per la determinazione delle relative indennita dovranno essere osservate le vigenti disposizioni di legge.
Le situazioni di diritto, per quanto riguarda i soggetti comunque interessati agli espropri, e di fatto, per quanto
riguarda la qualificazione colturale dei suoli, vanno valutate in modo tassativo con riferimento al momento della
pubblicazione del progetto.
L'Impresa provvedera in nome e per conto delllAmministrazione alla occupazione definitiva ed all'asservimento
degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera, secondo le previsioni di progetto e le eventuali ulteriori
determinazioni delllAmministrazione medesima intestando i beni e i diritti alla Regione Calabria. Nelle
menzionate attivita sono compresi tutti gli adempimenti a partire dalla verifica dei dati catastali progettuali fino
alla richiesta di volturazione degli immobili acquisiti. Le relative spese - fatta eccezione delle indennita o del
prezzo e delle imposte di registro, ipotecarie ecc. e degli interessi legali previsti dalla normativa - saranno tutte a
carico dell'lmpresa e non saranno rimborsate in quanto di esse si & tenuto conto nella determinazione del prezzo
offerto dall'lmpresa.
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Qualora l'acquisizione dei beni avvenga per compravendita, il prezzo verra determinato mediante I'applicazione
dei medesimi criteri previsti dalla legislazione vigente in tema di indennita di espropriazione per causa di
pubblica utilita. In questo caso le spese per la stipula dell'atto saranno carico delllmpresa e non verranno
rimborsate.
| decreti di espropriazione e di asservimento saranno richiesti in tempo utile perché siano emessi entro e non
oltre il termine di ultimazione dei lavori; il medesimo termine verra anche nel caso di trasferimento dei beni per
compravendita e di acquisizione di diritti.
Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopra previsto saranno a
carico dell'lmpresa e non saranno rimborsati.
In particolare I'lmpresa deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni e alle espropriazioni non appena
avra ricevuto il provvedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilita, urgenti e
indifferibili.
Detto provvedimento & trasmesso dallAmministrazione all'organo istituzionalmente competente ad emanare il
decreto di occupazione e di espropriazione.
L'Appaltatore stesso, provvede, tra I'altro, senza alcun indugio alla esatta individuazione delle aree da occupare,
descrivendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati catastali nonche i relativi proprietari secondo
le risultanze catastali.
L'Appaltatore provvede, altresi, a propria cura e spese, a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei
procedimenti di occupazione ed espropriazione sino alla volturazione degli stessi ed eventuali impedimenti al
prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dal’'lmpresa oltre che all'organo
istituzionale competente, anche all’Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.
L’Amministrazione si riserva la facolta di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare
esecuzione del contratto.
L'Impresa ha I'obbligo del pagamento delle indennita, inerenti le espropriazioni agli aventi diritto all'atto delle
presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti.
All'lmpresa sono rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennita
di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente rendicontate nei modi appresso indicati, nonche le
somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni FAL, tributi
erariali) comunque dovuti dal’Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che
ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende
compensato con il corrispettivo dell’appalto.
L’Amministrazione assume a proprio carico I'onere di rimborsare alllmpresa le indennita di eventuali
asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale di costituzione di servitu
perpetua, nonché le eventuali maggiori somme che I'lmpresa stessa fosse tenuta ad erogare a titolo di indennita
determinata a seguito di vertenza giudiziaria.
L'Impresa essendo l'unica legittimata a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indennita, &
tenuta a svolgere la conseguente attivita processuale, seguendo le direttive del’Amministrazione, sia in ordine al
giudizio di congruita dell'indennita stessa, sia in ordine al comportamento processuale. L'Impresa potra tuttavia
definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare dellAmministrazione.
| rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennita previste dalle leggi vigenti in
materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori,
previa, presentazione da parte dell'lmpresa:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della ditta
che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso
Uffici Pubblici.
Sullimporto di ogni stato di avanzamento verra effettuata una ritenuta dello 0,5% che sara svincolata quando
I’Appaltatore avra dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.
Per il rimborso delle indennita stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta
definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti I'estinzione del giudizio,
nonché della polizza comprovante I'avvenuto deposito dell'indennita presso la Cassa Deposito e Prestiti, e della
trascrizione dell’asservimento presso i registri immobiliari.
Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di lite, viene
effettuato in unica soluzione entro giorni 60 dalla presa in consegna dei documenti ed atti gia indicati, previo
accertamento da parte dellAmministrazione in ordine alla regolarita della procedura espropriativa, allosservanza
delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarita formale degli atti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti posti in essere
dall'lmpresa per I'espletamento della procedura in parola.
In particolare restano stabilite le seguenti larghezze delle fasce di esproprio o di asservimento:
- m 5 relativamente alle condotte che corrono lungo i confini di proprieta
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- m 3 relativamente alle condotte che corrono lungo le strade aziendali e le strade pubbliche

- m 5 relativamente alla condotta principale

come dettagliatamente indicato negli allegati di progetto ed in particolare nell’allegato C1 — Piano particellare
d’esproprio.

Sono a totale carico dell'lmpresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennita per danni di qualsiasi
genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle succitate aree
da espropriare 0 da asservire; per formazione di cantieri, strade prowvisorie e piste di servizio, per deviazioni
temporanee di corsi d'acqua e di strade (comprese quelle eventuali di strade statali, provinciali e comunali
imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave di
prestito, aree di deposito e scarico ed, in genere, per ogni altra necessita a carattere temporaneo.

Art. 10. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora 'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

Art. 11. Rappresentante dell’'appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente
Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termin i

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’'ESECUZIONE
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto € facolta della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

3 E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora |l
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata € destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via
d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. 1l R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.58 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
pOSsono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per lI'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse.

7. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni
di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5
dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e
dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del
Decreto 81.

8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva
della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
con la quale é accertata I'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.

Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in 18 (diciotto) mesi naturali consecutivi
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decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16. Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal direttore deila  vori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’'arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’'articolo 190 del Regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.

Progetto esecutivo — Elenco allegati 13



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamendelle reti irrigue consortili— Comprensorio Rubino

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso é efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e lI'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

10. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Art. 18. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puod richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

5. Trova altresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

N

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (0,03%) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’'articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al

verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
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dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appal  tatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta)giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché Il'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra Il'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di
ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore
non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15,
di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato ris  petto dei termini

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di capitolato e per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo A.2 e A.3, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri di capitolato» e «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui
all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

I lavori “a corpo” saranno liquidati al raggiungimento di un importo lavori uguale a superiore a € 400.000,00.

Art. 24. Lavori a misura

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

Progetto esecutivo — Elenco allegati 16



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamendelle reti irrigue consortili— Comprensorio Rubino

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nella tabella di cui
all'articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato
speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 25. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, & effettuata con le modalita previste
dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse,
sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10%
(dieci per cento).

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati
alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza I'applicazione di alcun ribasso.

Art. 26. Valutazione dei manufatti e dei materiali  a pié d’opera

1. Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti relativi alle apparecchiature
elettromeccaniche, alle apparecchiature idrauliche e alle tubazioni, il cui valore & superiore alla spesa per la
loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella
contabilita delle rate di acconto di cui all'articolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la meta del
prezzo in opera, previsto dal corrispondente prezzo di elenco.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27. Anticipazione

1. Aisensidell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verra
calcolato I'importo dell’'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall’'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale prevista all'art. 28.
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5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla
legge.

6. |l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.

7. Aisensidell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, |l
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

Art. 28. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore a euro 600.000,00 (euro seicentomila).

2. Aisensidell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dellarticolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per
cento) dellimporto contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
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eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione
di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
appaltante, con le modalita di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento &€ sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.

8. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’'appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma
5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di
ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale
si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di
cui all'articolo 52, comma 3.

Art. 29. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
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Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.

Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di accon to

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corris  pettivo

1. Ai sensi della normativa vigente, &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle
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seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura
non inferiore all'l% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la Stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P.
in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni mat  eriali
1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali 0 su parte di essi.

Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei cre  diti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P. .E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106,
comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35. Cauzione provvisoria

1. Aisensi dell'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti é richiesta una cauzione prowvisoria, con le
modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.
2. La cauzione prowvvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata per come previsto dalla legislazione vigente:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, (°) in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 (3) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (*).

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
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definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 36. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 123 del Regolamento generale, é
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d'asta in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (°) in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 (6) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, (). La garanzia & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio, lo svincolo e l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale.

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 37. Riduzione delle garanzie

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell'impre sa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
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data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
"Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del
contratto che deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o0 un
consorzio ordinario, il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18
aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa & presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati e consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 39. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'art.106 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell'esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o
ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Siapplica I'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettu ali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato 'appaltatore
originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

4. Si applica lI'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e trova applicazione la disciplina di cui all’Art.71, in
quanto compatibile.
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Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati, non siano previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
attingendo al prezzario ufficiale della Regione Calabria edizione 2013, qualora non sia possibile si procedera
alla redazione di apposite analisi prezzo.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sic ~ urezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce

dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’'acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA,;

d) i dati necessari ai fini dell’'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure,
in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza,;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo,
del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata; ©

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo 45;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 46.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37,
commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
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organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano
state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione
appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezzan el cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

5. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavri qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito

all'articolo 42, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45.

Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicu  rezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
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b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 44.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non €&
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicu  rezza

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto &€ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comungue subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
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L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di
lavori.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali @€ ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud
superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47
con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art.
105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori
non idonei.

9. |1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali sia economici.

10. Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. || pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.

11. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei

Progetto esecutivo — Elenco allegati 27



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamendelle reti irrigue consortili— Comprensorio Rubino

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

12. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
owvvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

14. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50.

16. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
guando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'appaltatore ai sensi
dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere |l
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’Art.64 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105, commi 2 e
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3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono
essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'Art.50, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni
guando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi
dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei
lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente
e comungue entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento.

3. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.51, comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.31 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli Art.50, comma 2 e Art.51, comma 4.

4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art.64, comma 2, lettera b), numero 1,
terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e 'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che Ilimporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda limporto dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’'una della condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti
che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all'articolo
1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'U FFICIO
Art. 51. Accordo bonario

1. Accordo bonario
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell'accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’'art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dellorgano di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le
modalita previste dall'art. 205, comma 5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

2. Collegio consultivo tecnico
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono
convenire che prima dell’'avvio dellesecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione
formulate del collegio costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, non saranno
comungue vincolanti per le parti.

3. Arbitrato
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera l'arbitro di
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale
istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti allalbo in possesso di particolare esperienza nella materia. La
nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 209, commi 4,5 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'art. 209 e 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

4. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, TANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad
attenersi a quanto in esso stabilito.

5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 52. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro territorialmente competente ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
ed é esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
guestioni.
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Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dellarticolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per
l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28, comma agli articoli 27,
comma 8, lettera a), 29, comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c), numero 3), e 49, comma
2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27,
o0 tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni,
la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni
successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108
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del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in
cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nellambito dell'appalto iniziale o
comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per
'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

¢) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei
contratti.

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
0 piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nhominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando |l
pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manuten  sione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
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dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltator e

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) La scrupolosa osservanza ai pareri e prescrizioni dei soggetti terzi espressi sulle opere in argomento,
assumendone in toto i relativi oneri di qualsiasi genere nell'ambito dell'importo offerto;

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

c) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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d) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni del’impresa a termini di
contratto;

e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, suli
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

f) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

g) La redazione dei disegni d'insieme e di dettaglio costruttivo per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto ai rispettivo Ordine
professionale. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati

h) il deposito presso il Genio Civile di Trapani dei calcoli delle strutture in cemento armato

i) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

j) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunqgue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;

k) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

I) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

n) sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri, nessuno escluso, per l'acquisizione delle aree da
destinare agli impianti di cantiere da realizzarsi in conformita alle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

0) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

gq) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, adeguatamente arredati e illuminati;

r) la fornitura presso gli uffici della direzione dei lavori di idonea attrezzatura tecnica costituita al minimo da
n. 2 personal computer portatili, stampante laser formato A4 e A3, n. 3 telefoni portatili cellulari completi
di collegamento alla rete telefonica, collegamento alla rete internet e tutto il necessario materiale di
consumo;

s) la messa a disposizione per l'intera durata dei lavori di n. 3 auto idonee alla marcia fuori strada, per uso
alla Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento complete del carburante per il relativo
esercizio;
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t) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

u) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

v) ’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

w) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

X) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

y) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

zZ) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

aa) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

bb) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

cc) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

dd) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

ee) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore
della sicurezza;

ff) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa del’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltato  re

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
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firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e didem  olizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
occorrenti per i rinterri delle condotte e dei manufatti devono essere trasportati e regolarmente accatastati
nelle fasce di pertinenza dei lavori stessi, tenuto conto dellampiezza in asse condotta della fascia di
occupazione temporanea, a cura e spese dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi; i materiali eccedenti il
rinterro di cui sopra, dovranno essere trasportati ad impianto di recupero.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati alle discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni e dalle voci di elenco prezzi relative.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’'fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o ricicl  ati

1. In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) rinterro delle condotte nei limiti delle prescrizioni del presente C.S.A e del D.L;

b) corpo deirilevati di opere in terra di ingegneria civile

c) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

d) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

e) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

f) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

g) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5 Le terre e rocce di scavo dovranno essere trasportate nell'area appositamente individuata dalla Stazione
appaltante e indicata negli elaborati di progetto, e opportunamente sistemate secondo le previsioni del
progetto stesso.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
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1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma
10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine di individuare la tracciabilita del materiale e consentire quindi una verifica sulle quantita utilizzate nel
sito di destinazione, il trasporto dovra essere disciplinato dalla Documentazione attestante la provenienza, la
destinazione e la quantita di materiale di scavo esportato. Nella fase di produzione del materiale, destinato
all'utilizzo, il direttore dei lavori o il responsabile del cantiere dovra compilare un apposito modulo da
predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, numerato progressivamente, in triplice copia (una
per il sito di scavo, una per il trasportatore ed una per il sito di destinazione, contenente le diverse
informazioni tra le quali:

- sito di provenienza delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;

- sito di utilizzo/destinazione delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;

- quantita in mc. di materiale trasportato;

- ditta che effettua il trasporto;

- data e ora di partenza;

- accettazione del materiale da parte del responsabile di cantiere o del titolare del progetto del sito di
destinazione.

Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento, presso il sito di destinazione,
della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata. A completamento di detta
fase, il direttore dei lavori dovra predisporre una dichiarazione in cui si attesta che il terreno derivante dallo
scavo, effettuato in conformita al progetto approvato e quindi secondo la richiesta di utilizzo, & stato
effettivamente utilizzato. Detta dichiarazione unitamente ad una copia dei documenti di trasporto di cui sopra
dovranno essere allegati alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori. Il deposito del
materiale in attesa di utilizzo, ove sia stata preventivamente esperita la procedura prescritta, non & soggetto
alla normativa dei rifiuti e quindi neppure alle norme sul deposito temporaneo di rifiuti, sul deposito
preliminare o sulla messa in riserva.

4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale prowvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dellammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

2. |l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; € fornito in conformita al modello di cui all'allegato «D>.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del con  tratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1,

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Al2e Piano di sicurezza e coordinamento — Tavole esplicative di progetto
Al13 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Al4  Quadro incidenza manodopera

Al15 Piano di manutenzione dell'opera

Al6a Capitolato Speciale d’Appalto

Al6b Disciplinare

Al7  Schema di Contratto

Al18 Relazione paesaggistica

G1 Relazione geologica

- Disegni -

Bl Corografia Generale 1:100.000

B2/1  Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — Tav. 1
B2/2  Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — Tav. 2
B2/3  Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — Tav. 3
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B3/1  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 1
B3/2  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 2
B3/3  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 3
B3/4  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 4
B3/5 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 5
B3/6  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 6
B3/7  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 7
B3/8 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 8
B3/9  Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 9
B4/1  Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 1

B4/2  Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 2

B5/1  Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 1

B5/2  Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 2

B6 Condotta DN 1000 — Opere di linea

B7 Condotta DN 1000 — Pozzetti

B8 Planimetria Condotta DN 630 - 1:2000

B9 Profilo Condotta DN 630 - 1:2000 /200

B10 Condotta DN 630 — Pozzetti

B11 Vasca V1 — Pozzetto di ingresso — 1:25

B12 Vasca V2 — Pozzetto di ingresso— 1:25

B13 Vasca V3 — Pozzetto di ingresso— 1:25

B14  Vasca V4 — Pozzetto diingresso— 1:25

Bl5a Pozzetti di ingresso vasche - Carpenterie

B15b  Pozzetti di ingresso vasche - A armature

B16 Cabina per gruppo di consegna comiziale

B17 Pozzetto per gruppo automatizzato di consegna aziendale
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| Allegato «D» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)

Ente appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA
ESISTENTE RICADENTE NEL COMPRENSORIO IRRIGUO SOTTESO AL BACINO
"RUBINO" FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO. SOSTITUZI ONE DI PARTE DELLA
RETE PRIMARIA, SECONDARIA E REALIZZAZIONE DELL'AUTO MAZIONE DELLA RETE

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:
‘ Dott. Ing. Luigi De Boni- Dott. Ing. Giancarlo Mado  ni - Dott. Ing. Poul Erik Nielsen

Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Poul Erik Nielsen

Direzione dei lavori:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in mesii: [18
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 6.146.200,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 4.138.426,63
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 195.995,80
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , offerta di ribasso
del %

Notifica preliminare in data
Impresa esecutrice:
con sede

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di
categoria

Importo lavori subappaltati
descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri
(oppure)

Intervento finanziato con mutuo della

Cassa depositi e prestiti con i fondi
del risparmio postale
inizio dei lavori
con fine

lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio
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telefono: fax: http: // www . it E-mail: @

Titolo Il
Definizione tecnica dei lavori se non deducibile da  gli altri elaborati

Art. 68 — Definizione tecnica dell'oggetto dellapp  alto
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:
« Fornitura e posa in opera di condotte in polietilene PE 100 DN 1000 mm per m 1944,00
» Fornitura e posa in opera di condotte in polietiiene PE 100 DN 630 mm per m 408,00
e Opere civili per la costruzione delle opere di immissione alle vasche V1, V2, V3 e V4
« Opere civili per la costruzione di pozzetti di sfiato scarico e diramazione in carico
e Fornitura e posa in opera di n. 12 valvole di sfiato
« Fornitura e posa in opera di n. 79 gruppi di consegna comiziali telecontrollate
« Fornitura e posa in opera di n. 308 gruppi di consegna aziendali con valvola elettroidraulica e testa di
idrante girevole ed attivazione a tessera
« Realizzazione di impianto di telecontrollo del sistema di irrigazione
« Awviamento alla gestione dell'impianto.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

CAPO 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 69 - Norme generali

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e nei successivi articoli; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori. | materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché
rispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché non atta all'impiego, I'Impresa
dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della
D.L., I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

Art. 70 - Prove sui materiali

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando
a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e Laboratori specializzati ufficiali
indicati dalla D.L., nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e delllmpresa e nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si fara riferimento a
tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 71 - Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto di fiume , detrito di cava

La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualita e le
dimensioni stabilite dalle "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ed. 1952 e dovranno essere costituite da elementi derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive. La granulometria degli aggregati litici per conglomerato sara prescritta dalla
D.L. in base alla destinazione, al dosaggio del cemento e alla condizione di posa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni lavoro; per i lavori di
notevole importanza dovra disporre delle serie di vagli normali atte a consentire alla Direzione i necessari
controlli.

Quando per sottofondi di pavimentazione stradali sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere
in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile e plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (California Bearing Ratio) di almeno 40 allo stato saturo.

Nella formazione di piste di misto di cavo o di fiume (tout venant) la granulometria dovra essere assortita in
modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non dovra
essere superiore a 10 cm.

Art. 72 - Acqua e leganti idraulici

L'acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruro e solfati, non inquinata da materie organiche o
comungue dannose all'uso cui la stessa € destinata.

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati dovranno rispondere a tutte le prescrizioni del D.M. 31/8/1972, n.
1228 sull'accettazione e le modalita delle prove sui leganti idraulici, e successive modificazioni.

| leganti idraulici dovranno arrivare in cantiere nell'imballaggio originale ed essere conservati in luoghi coperti e
ben riparati dall'umidita.

Per gli interventi di ripresa di getti o di getti nuovi su vecchi, nonché per la stuccatura dei giunti, & previsto
I'impiego di particolari materiali quali resine epossidiche, resine viniliche, polisolfuri (thiokol) con relativi "primer".
L'Impresa é obbligata ad impiegare materiali di prima qualita ed a tal fine si impegna a sottoporre al giudizio
della D.L. tre campioni di materiale per ogni tipo, fornite da case di primaria importanza e corredati da
documentazione di prove di laboratorio e di pratiche applicazioni. La D.L. si riserva di far eseguire a spese
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dell'lmpresa tutte le necessarie ulteriori prove di qualifica e di controllo. Una volta che la D.L. abbia effettuato la
propria insindacabile scelta I'l'mpresa é obbligata all'impiego, nei modi prescritti, dei materiali stessi, della cui
rispondenza ai fini specifici - anche nel tempo - resta pienamente e totalmente responsabile.

Analoghe prescrizioni si applicano ai materiali additivi da impiegare quali fluidificanti e antiritiro nelle malte di
iniezione di bloccaggio di armature di ferro entro perforazioni. Per tale impiego I'Impresa potra altresi proporre
l'uso di resine poliesteri o di altro tipo, di cui I'lmpresa stessa possa documentatamente offrire piena garanzia di
efficienza e di durevolezza.

Art. 73 - Materiali metallici

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, saldature, soffiature e da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura ecc. Essi dovranno soddisfare a tutte le
condizioni previste dal D.M. 29/2/1908, modificato da R.D. 15/7/1925, e presentare inoltre i seguenti requisiti:

a) Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia torsione e
nervatura angolari convenientemente maggiorata del diametro prescelto. Le maglie dovranno essere uniformi,
esenti da strappi e non presentanti fili rugginosi o comunque alterati da agenti idrometeorici.

Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta in volta la D.L.
prescrivera le dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole opere.

Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovra avere caratteristiche analoghe a quelle delle maglie
del gabbione, presentare flessibilita massima e potra essere ammesso un diametro inferiore a quello costituente
la rete purché esso non risulti inferiore € mm 2.

Prima che I'Appaltatore metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procedera al
collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti; all'atto di tale collaudo I'Appaltatore
dovra esibire il certificato di collaudo e garanzia rilasciata dalla Ditta che ha fabbricato i gabbioni, redatto a
norma della circolare Min. LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962.

Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimento.

b) | profilati a freddo saranno in acciaio AQ 42 conforme alle Tabelle UNI 5335 - Ed. 1964 o equivalente Fe 42;
quelli per la costruzione di paletti di recinzione saranno di Fe 37 conforme alle Tabelle UNI 5334 - Ed. 1964. Per
le paratoie si impiegheranno per i mantelli (min 6 mm) acciai Fe 42 B UNI 5335 e per le strutture portanti Fe 37
B UNI 5334.

c) Le reti e le lamiere striate per recinzione saranno in acciaio conforme alle Tabelle UNI 3598 - Ed. 1954 e
modifiche successive.

d) Il filo spinato sara in acciaio zincato con resistenza unitaria 65 kg/mmgq diam 2.4 mm, con triboli a 4 spine in
filo zincato cotto intervallati di 7.5 cm che non presentino possibilita di traslazione o di rotazione sul filo: la
zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la qualita, dovra rispondere ai requisiti di cui alle Tabelle UNI
1475-1476 - ed. Giugno 1941, n. 4007 - ed. Marzo 1958.

e) La ghisa dovra essere di prima qualita di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, faciimente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea; esente
da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la resistenza; dovra inoltre
essere perfettamente modellata; € assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa.

f) Il piombo di prima qualita, con frattura fibrosa, malleabile a freddo, dovra sciogliersi senza residui nell'acido
nitrico diluito con eguale quantita d'acqua. Saranno tollerate impurita in misura non superiore all'1%.

g) Le lamiere ondulate per barriere guardastrada saranno realizzate in acciaio Fe 34 laminato a caldo, protette
su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo il taglio e la piegatura dell'elemento, con una
quantita di zinco sulla superficie sviluppata di ogni faccia non inferiore a 300 grammi per mq.

Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione, scalfiture, parti non coperte
da zincatura, ammaccature.

Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti ecc. dovranno essere opportunamente zincati a caldo.

Art. 74 — Bitumi ed emulsioni bituminose, profilati e mastici per giunti

| bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabili nelle corrispondenti norme di
accettazione del C.N.R.

I mastici gommobituminosi elastoplastici dovranno essere durevoli, non soggetti a colare alle temperature
elevate (70" C circa); non fragili alle temperature prossime allo zero; dovranno aderire perfettamente alle
superfici, in modo da non distaccarsi durante i fenomeni di dilatazione e ritiro delle strutture sigillate.

| sigillanti del tipo al thiokol dovranno essere forniti da qualificata Ditta produttrice e costituire sigilli elastici e
perfettamente aderenti ai lembi sigillati.

Di tutti i materiali di sigillo I''mpresa dovra dichiarare la provenienza, la composizione, le caratteristiche,
sottoponendo almeno tre campioni alla scelta della D.L. corredati da tutte le referenze disponibili di prove
tecniche e di soddisfacente impiego.
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Art. 75 - Manufatti prefabbricati

I manufatti lungo la canalizzazione per pozzetti di vario tipo saranno realizzati con pezzi prefabbricati, secondo i
tipi previsti nei disegni, con getto entro casseforme metalliche vibrati ed eventualmente maturati a vapore.

Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in appositi stabilimenti:Impresa, secondo calcoli di sua
convenienza, potra costruire un apposito impianto di prefabbricazione nell'ambito del comprensorio o nelle sue
prossimita, oppure potra rifornirsi presso un impianto esistente.

Il calcestruzzo impiegato sara del tipo R'bk 350 specificato nell'articolo 41; esso sara sottoposto a controllo
confezionando sia provini cubici regolamentari di 8 cm di lato, da sottoporre a prove di compressione, sia provini
prismatici 4 x 4 x 16 cm da sottoporre a prove di flessione; esso verra prelevato all'uscita dell'impastatrice,
vibrato e conservato in sabbia bagnata fino alla scadenza.

Fermo restando quanto prescritto in linea generale nel presente Capitolato, tale calcestruzzo dovra raggiungere i
carichi di rottura minimi sotto specificati, considerati quale media dei tre provini migliori sulla serie di quattro:

a compressione a flessione
a 7 giorni kg/cmq 280 kg/cmq 30
"4 " " " 350 "t 45
" 28 " "' 400 " " 55

L'Impresa é direttamente responsabile in qualsiasi momento dei procedimenti costruttivi, delle caratteristiche dei
prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove, anche nel caso di rifornimento presso stabilimenti di terzi.
Ogni elemento prefabbricato dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di produzione ed un numero di
ordine progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre aggiornato un registro con i numeri di matricola.

Art. 76 - Tubazioni, pezzi speciali, apparecchiatur e idrauliche

Per la costruzione delle condotte € previsto I'impiego di tubi in polietiiene PE 100, nonché dei pezzi speciali
necessari e delle apparecchiature ed accessori stabiliti negli elaborati progettuali.

Sara a carico dell'Appaltatore I'approvvigionamento di tutti i materiali previsti nel presente appalto e tutte le
forniture dovranno essere accompagnate dal documento comprovante la certificazione del "sistema di qualita”
della ditta fornitrice secondo le norme UNI-EN 29.000/ISO 9000 e la certificazione specifica comprovante le
caratteristiche tecniche rilasciata da un Istituto terzo indipendente; inoltre dovranno essere conformi a:

1) Tubi in Polietilene PE 100

Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa, destinati alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformita alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati
dal marchio 1P dell'lstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto
dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche".

| tubi devono essere formati per estrusione, e saranno forniti sia in barre di lunghezza utile minima 6 m.

2) Pezzi speciali in acciaio

| pezzi speciali in acciaio da realizzarsi nei manufatti di diramazione, nei gruppi di consegna e nelle camere di
manovra delle vasche saranno ottenuti da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data la
colorazione richiesta dalla D.L.

3) Apparecchiature idrauliche
Per tutte le apparecchiature idrauliche previste si seguiranno le prescrizioni indicate nelle voci di elenco prezzi
relative ed in particolare:

- Valvola a farfalla a doppia flangia: Valvola a farfalla per intercettazione e regolazione in ghisa sferoidale,
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) 10 bar, prodotta in stabilimento europeo certificato a norma ISO
9001 UNI EN 29001, a doppia flangia forata ISO PN 10 o PN 16, con scartamento secondo ISO 5752 - serie
14/Din 3202 - serie FA4.

Corpo, disco, ghiera e flange in ghisa sferoidale GS 500-7 (UNI ISO 1083), rivestimento interno ed esterno
epossidico con spessore minimo garantito di 150 micron.

Movimento di chiusura doppiamente eccentrico - per i diametri dal DN 150 al DN 400 - ed eccentrico - per i
diametri dal DN 450 al DN 1200. Sistema automatico di tenuta del disco con principio di chiusura bi-direzionale,
guarnizione del disco costituita da un elemento di tenuta primario a base di PTFE e da un elemento secondario
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elastomerico e sede di tenuta del disco in lega inossidabile. | materiali destinati al contatto con I'acqua, in
particolare la guarnizione sul disco ed il rivestimento epossidico, saranno conformi alla circolare 102 del
02.12.78.

Alberi di manovra in acciaio inossidabile AISI 420 B su boccole autolubrificanti e tenuta sull'albero a mezzo di
guarnizioni toroidali in EPDM.

L'identificazione della valvola dovra avvenire a mezzo marcatura indicante: diametro nominale (DN) in mm,
pressione nominale (PN) in bar, simbolo materiale secondo UNI ISO 1083 - 91, marchio del produttore.

La valvola sara dotata di meccanismo di manovra manuale con senso di apertura orario, a vite senza fine ruota
elicoidale in ghisa sferoidale con le seguenti caratteristiche:

carter e coperchio in ghisa G25 con rivestimento epossidico di spessore minimo pari a 150 micron - grado di
protezione IP 67 vite senza fine e bussola di accoppiamento in acciaio legato indicatore visivo di apertura -
coppia di manovra massima sull'albero inferiore < 150 Nm alla massima pressione dinamica.

La valvola potra avere due tipi di comando:

1) comando con volantino

2) comando con servomotore elettrico con azionatore completato da flangia di motorizzazione 1SO 5210.

Il servomotore elettrico sara del tipo SA multigiro (31100 D), grado di protezione IP 67 (all'occorrenza IP 68 per il
solo meccanismo). Alimentazione 220 o 380 V, 50 Hz, fattore di marcia per servizio intermittente 25% VDE 530,
protezione termica su ciascuna fase con termostati incorporati, due contatti fine corsa e altri due supplementari.
Due limitatori di copia a regolazione separata per i due sensi di rotazione, comando manuale con volantino
disinseribile a priorita elettrica resistenza riscaldante con indicatore meccanico di posizione.

Tutti i meccanismi devono essere forniti con flangia porta-accessori, per eventuale motorizzazione o protezione
del meccanismo di manovra. Tenuta BIDIREZIONALE. Collaudi idraulici secondo la norma EN 12266.
Marcatura secondo UNI EN 19.

Corredata di attestato di conformita alle norme UNI EN 593 UNI EN 1074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente
certificatore terzo abilitato secondo il DM 09/05/2003 n. 156.

- Saracinesca a cuneo gommato con corpo piatto  : Saracinesca a cuneo gommato con corpo piatto, prodotta
in stabilimento certificato a norma 1SO 9001 - UNI EN 558, conforme alle norme UNI 10269/95 e ISO 7259/88.
PN 16 bar.

Scartamento corto (corpo piatto) secondo 1ISO 5752 serie 14.

Flange di collegamento forate secondo ISO PN 10 o ISO PN 16.

Connessione corpo/coperchio senza bulloni del tipo ad autoclave. Area di passaggio totale sul diametro
nominale. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivestita con polveri
epossidiche con spessore minimo 150 micron; dado e cavallotto in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083).
Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) totalmente rivestita in elastomero; albero di manovra in
acciaio inox al 13% di cromo in unico pezzo forgiato a freddo con. tenuta secondaria dell’albero di manovra
ottenuta a mezzo di due O-Ring di gomma; dado della vite in ottone.

Pressioni di collaudo: 1,1 PN a cuneo chiuso (18 bar), 1,5 PN a cuneo aperto (24 bar).

Identificazione della valvola a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura, DN, foratura flange, anno e mese di
produzione, numero di serie. Marcatura di DN e PN ottenuta per fusione sul corpo della valvola.

- Saracinesca a cuneo gommato con corpo ovale DN 40 — 300: Saracinesca a cuneo gommato - corpo
ovale - PN 16 bar prodotta in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 558, conforme alle
norme UNI 10269/95, ISO 5752 e ISO 7259/88.Corpo, coperchio, collare e dado della boccola in ghisa
sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivestito con polvere epossidica di spessore medio 250
micron, conforme alla circolare 102 del 02.12.78 del Ministero della Sanita. Corpo a passaggio totale sul
diametro nominale e privo di cavita.

Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente forata per consentire il passaggio della vite ed
evitare il ristagno dell'acqua. Il cuneo sara completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro
di passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico, conforme ala circolare 102 del 02.12.78 del Ministero
della Sanita.

Lo scorrimento del cuneo dovra avvenire senza guide laterali.

La connessione del corpo-coperchio dovra essere realizzata con sistema ad autoclave senza bulloni, mentre la
tenuta secondaria sara ottenuta a mezzo di due O-Ring di gomma con supporto della vite in bronzo, smontabile
con saracinesche sotto pressione. Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a
freddo e madrevite dell'albero in ottone, libera dentro la sede del cuneo. Flange di collegamento forate secondo
ISO PN 10 0 ISO PN 16. Senso di chiusura orario.

- Sfiato a 3 funzioni PN 10 - PN 16 — PN 25:  Prodotto in stabilimento certificato a norma 1SO 9001 - UNI EN
29001 (sistemi qualita - criteri per I'assicurazione della qualita nella progettazione, sviluppo, fabbricazione,
installazione ed assistenza), conformi alla ISO 7259.
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Apparecchio automatico per lo sfiato ed il rientro d'aria che assolva alle funzioni di evacuazione e di rientro di
grandi quantita di aria e dell'eliminazione continua ed automatica di piccole quantita di aria, con valvola di
intercettazione incorporata con otturatore gommato.
Elementi:  * corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400-15 secondo UNI ISO 1083

* galleggianti rivestiti in gomma sintetica EPDM

* anima dei galleggianti e stelo della valvola di intercettazione in acciaio inox

* rivestimento integrale del corpo con vernice epossidica

* tronco di collegamento alla tubazione prowvisto di flange secondo UNI PN 10-16

* albero di manovra - acciaio inox 13% di cromo min.

Tutte le altre apparecchiature apparecchiature idrauliche asservite al sistema di telecontrollo dovranno essere
conformi allo specifico disciplinare che si intende parte integrante del presente Capitolato

CAPO 2 - MODO DI ESEGUIRE | LAVORI
Art. 77 - Tracciamenti

L'Impresa é obbligata ad eseguire a proprie spese, in base ai disegni di progetto e ai capisaldi e riferimenti, che
le verranno forniti dalla D.L. in sede di consegna dei lavori, il tracciamento dettagliato delle opere, riportando sul
terreno con picchetti, modine, ecc. gli assi longitudinali, i vertici delle canalizzazioni, le sezioni trasversali e
I'esatta ubicazione dei manufatti particolari.

Subito dopo di procedera, in contraddittorio, al rilievo dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali di prima
pianta, ove queste fossero necessarie per la valutazione dei volumi di scavo. Con gli elementi risultanti si
procedera alla progettazione delle canalizzazioni, delle sezioni di scavo e rilevato ed alla definizione delle opere
d'arte in armonia con le previsioni di progetto.

Nel caso che, a giudizio della D.L., cio tornasse utile nell'interesse del lavoro, il tracciamento, rilievo e definizione
di alcuni tracciati delle opere potra essere ripetuto per migliorare i risultati.

L'Impresa é responsabile della conservazione del tracciato: essa pertanto dovra provvedere agli eventuali
ripristini necessari.

Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea nei tracciati, I'l'mpresa dovra provvedere alla
correzione, demolendo e ricostruendo a tutte sue spese i lavori irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni
ed errori. Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L., non sollevano I'lmpresa dalle responsabilita e
dagli obblighi sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.

Art. 78 - Movimenti di materie

Scavi e rilevati in genere

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Ove occorra, gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi, dall'estirpazione di radici e
ceppaie.

Qualora per la natura del terreno, per il genere di lavoro o per qualsiasi altro motivo si rendesse necessario
puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, I'l'mpresa vi dovra provvedere di propria iniziativa a sue
spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e frane, restando unica responsabile
di eventuali danni derivanti dalla mancanza, insufficienza o poca solidita delle opere provvisionali adottate,
nonche della inosservanza delle disposizioni vigenti.

Analogamente, negli scavi in roccia con impiego di mine, I'lmpresa deve osservare tutte le precauzioni e norme
stabilite da leggi e regolamenti vigenti per il deposito, la custodia e I'uso degli esplosivi e per la sicurezza delle
persone e delle cose.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano
deviate e non si riversino nei cavi, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

L'Impresa provvedera al mantenimento dei cavi all'asciutto, sia durante I'escavazione sia durante I'esecuzione
delle murature o di altre opere di fondazione.

L'Impresa dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati riconosciuti dalla D.L. rispondenti allo scopo e
non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzate per rinterri o rilevati, dovranno essere portate a
colmamento di bassure, depressioni o di alvei abbandonati, secondo le disposizioni impartite dalla D.L. ovvero a
rifiuto, dalla sede del cantiere alle pubbliche discariche ovvero su aree da procurarsi a cura dell'Impresa.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti e rinterri o per formazione
di rilevati, esse dovranno essere eventualmente depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi
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riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private e al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La D.L. potra fare esportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Durante I'esecuzione dei lavori di scavo che interferiscono con strade e canalizzazioni esistenti, I'lmpresa dovra
adottare, senza per questo richiedere compensi speciali, le precauzioni necessarie per garantire la liberta e la
sicurezza del traffico stradale e la perfetta efficienza e funzionalita delle canalizzazioni interessate, secondo le
richieste delle Amministrazioni interessate.

Per la formazione dei rilevati e per qualsiasi opera di rinterro si avra massima cura nella scelta dei materiali
idonei, escludendo soprattutto i terreni contenenti humus, radici, erbe e materie organiche.

I materiali saranno innanzitutto reperiti tra terreni provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro,
gualungue sia la distanza di trasporto. Sulla idoneita dell'impiego giudichera insindacabilmente la D.L., in base a
prove specifiche che saranno eseguite secondo le norme AASHO. Quando i materiali risultanti dagli scavi e
disponibili per la formazione dei rilevati e rinterri non fossero sufficienti per questi o, a giudizio della D.L. ritenuti
non idonei, si ricorrera ad altri materiali provenienti da cave di prestito, previo specifico ordine scritto della stessa
D.L.

Dette cave potranno essere aperte dovunque I'lmpresa riterra di sua convenienza, subordinatamente all'idoneita
dei materiali, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, idraulica, forestale e
stradale, all'osservanza di disposizioni della D.L. e purché non risultino di danno ed intralcio alle opere.

Le cave di prestito, da aprirsi a totale cura e spese dell'Impresa, dovranno essere coltivate in modo che, tanto
durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, non abbiano a verificarsi franamenti, ristagni di acqua
od impaludamenti o comunque condizioni pregiudizievoli per la salute e la pubblica incolumita, restando
I'Impresa unica responsabile di qualunque danno. In particolare, per lo scolo delle acque, I'l'mpresa dovra aprire,
guando occorrera e sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo di sufficiente pendenza.

Prima di dare inizio alla costruzione dei rilevati, I'lmpresa procedera al loro accurato tracciamento, installando
picchetti e modine che indichino i limiti del terrapieno in relazione alle scarpate ed alle larghezze in sommita
previste in progetto o prescritte dalla D.L.

Si provvedera, quindi, alla preparazione del piano di posa procedendo all'asportazione, sullintera area di
appoggio, dello strato superficiale di terreno dello spessore di cm 20, nonché di radici, ceppaie e terreno
vegetale presenti anche a maggiore profondita.

Quando i rilevati da eseguire restano addossati a declivi con pendenze trasversali superiori al 15%, la
formazione del rilievo verra preceduta, oltreche dalle operazioni di cui sopra, anche da una gradonatura del
pendio, da esegquirsi con inclinazione inversa a quella del terreno e secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla D.L.

Nella successiva costruzione dei rilevati, I'lmpresa dovra garantire l'immediato e continuo smaltimento delle
acque sia piovane che da infiltrazione aprendo a tale fine e a sue cure e spese appositi fossi di guardia scolanti,
anche prowvisori.

Lo stendimento del materiale per la formazione del rilevato verra eseguito in strati di spessore proporzionale alla
natura del materiale stesso ed alla potenza, tipo e peso dei mezzi di costipazione adoperati, ma in ogni caso non
superiori a 50 cm.

Il contenuto in acqua del materiale impiegato per ogni strato verra, occorrendo, corretto mediante inumidimento
od essiccamento, secondo le disposizioni della D.L.

Nell'intento di preservare il corpo del rilevato dalla umidita eventuale risalente per capillarita del piano di posa, la
D.L., ove lo ritenga necessario, potra ordinare lo stendimento in fondazione di uno strato di materiale arido
costituito da misto di fiume o di cava, pulito ed esente da materiali eterogenei o terrosi, della granulometria e
dello spessore che saranno prescritti dalla D.L. medesima.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con la sagoma e le livellette conformi ai disegni e alle quote di progetto o
prescritte all'atto esecutivo dalla D.L. Sara peraltro obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di
assegnare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dal costipamento ed
assestamento delle terre affinché all'atto del collaudo i rilevati eseguiti non abbiano dimensioni inferiori a quelle
prescritte.

Tutti gli oneri e le prescrizioni di cui sopra, nonché per le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata ed imperfetta osservanza delle prescrizioni medesime, sono a totale carico delllmpresa che
quindi non potra richiedere alcun ulteriore compenso.

Scavi a sezione obbligata

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e 'Amministrazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa
dare all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezione, o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto
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al pagamento del lavoro eseguito con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni. Questi dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
che cadono sopra falde inclinate potranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini anche in contro
pendenza.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alla medesima dovra essere
diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e shatacchiati con robuste
armature, come indicato al paragrafo precedente. Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i
legnami costituenti le armature; i legnami perd che, a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Scavo e rinterro della fossa di posa delle condotte

Nell'esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovra essere rigorosamente rispettato I'andamento plano-
altimetrico previsto in progetto ovvero stabilito all'atto esecutivo dalla D.L.

Le quote di fondo degli scavi dovranno corrispondere a quelle prescritte; in linea di massima, esse dovranno
consentire un'altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore delle tubazioni non inferiore a m 1 per le
condotte principali e m 0.80 per quelle comiziali.

Ai soli fini contabili, nel successivo art. 53 sono state stabilite le sezioni trasversali della fossa per la posa delle
condotte, riferite ai vari diametri nominali interni qualunque sia il tipo strutturale delle stesse; I'lmpresa cioé potra
dare alle sezioni trasversali dimensioni e sagome diverse, ove cio risulti di sua convenienza, fermo restando che
tali dimensioni dovranno in ogni caso consentire l'agevole e perfetta esecuzione di tutte le operazioni di posa e
rincalzo della condotta, secondo le norme del presente Capitolato, I'esecuzione dei giunti e la loro ispezione da
parte del personale della D.L.; in particolare, per I'esecuzione e lispezione dei giunti si caveranno apposite
nicchie nel fondo e nelle pareti del cavo.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni e dei relativi sottofondi dovra essere bene
spianato: non saranno tollerate sporgenze od infossature superiori ai 3 cm dal piano delle livellette indicate nel
profilo longitudinale.

Le pareti dei cavi stessi nhon dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti che, in ogni caso,
dovranno essere tempestivamente abbattuti e sgomberati.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione, le prove e le verifiche delle condotte
saranno ad esclusivo carico dell'lmpresa tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del
materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso
dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi; pertanto, gli
scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della D.L., qualora le condotte gia
iniziate non vengano sollecitamente completate, ivi comprese le prove in opera e il rinterro.

Per il riempimento delle trincee si adopereranno di massima i materiali provenienti dagli scavi, ove riconosciuti
idonei dalla D.L. Il rinterro dovra essere iniziato adoperando per il primo strato fino ad una altezza di
ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore della tubazione, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi
con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di cm 5, erba, frasche ecc. Il rinterro
sara effettuato in strati con I'onere dell'accurato rincalzo della condotta secondo le prescrizioni dell'art. 48.

Il iempimento successivo sara eseguito fino a superare il piano di campagna con un colmo di altezza sufficiente
a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.

L'Impresa resta sempre unica responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

Nel caso che i materiali provenienti dagli scavi non risultassero, a insindacabile giudizio della D.L., idonei per il
rinterro, I'Impresa avra I'obbligo di sostituirli, in tutto o in parte con altri accettati dalla D.L. e provenienti da cave
di prestito a qualsiasi distanza.

Scavi per apertura di fossi e canali

Per tali scavi I'l'mpresa dovra raggiungere le profondita indicate nei disegni di progetto, assegnando al fondo e
alle scarpate la perfetta sagomatura con i cigli bene tracciati, compiendo a sua cura e spese durante
I'esecuzione dei lavori gli occorrenti tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e banchine e lo spurgo dei
fossi.

Gli scavi per far luogo all'eventuale rivestimento dovranno essere mantenuti sia all'asciutto, sia durante le
operazioni di scavo che durante il getto dei rivestimenti, e tenuti liberi da vegetazione di qualsiasi natura e
dimensione, anche con l'uso di idonei diserbanti chimici. Di norma gli scavi per apertura di canali saranno
eseguiti da valle verso monte in modo da garantire possibilmente lo scolo naturale.
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Rilevati stradali e per formazione di canali e vasche

Oltre alle modalita e prescrizioni innanzi richiamate, si avra cura di dare ai rilevati costituenti corpi arginali di
canali e vasche, tenuto conto degli spessori dei rivestimenti ed eventuali sottofondi, dimensioni lievemente
maggiori onde permettere la loro rifilatura alla sagoma voluta senza fare ricorso a riporti superficiali di piccoli
spessori.

In presenza di terreni torbosi si procedera alla sostituzione del terreno in sito con altro idoneo e per uno
spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Per i rilevati verranno di norma impiegati soltanto terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-5, ed A3 della
classificazione AASHO. Le terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5 e A6 potranno essere tollerate nella
costruzione dei rilevati stradali ma non in quelli delle vasche.

Assolutamente sono vietati, anche per i rilevati stradali, i terreni del gruppo A7.

Il costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici idonei, approvati dalla D.L., avverra con il numero dei
passaggi necessari per raggiungere una densita, riferita alla massima riscontrata con la prova AASHO mod.,
non minore del 95% per i rilevati per formazione di canali e vasche.

Rilevati addossati alle murature

Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno sempre
impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed approvati dalla D.L., restando in modo
assoluto vietato l'impiego di quelli argillosi ed in generale di tutti quelli che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione dei detti rilevati dovra essere posta ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le terre con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

| terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa stagionatura,
salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Art. 79 - Calcestruzzi semplici e armati — ferro di armatura

Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati devono rispondere ai requisiti indicati nel D. M. 14 gennaio
2008 contenente le nuove "Norme tecniche per le costruzioni .

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore;

- qualificati sotto la responsabilita del produttore;

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Il loro impiego nelle opere & possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, cosi come modificato
dal DPR 10/12/1997, n. 499.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, I'Appaltatore dovra presentare al Direttore dei Lavori la
documentazione attestante la marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto fornito, il
Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo
specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, I'Appaltatore dovra presentare al Direttore dei Lavori la
documentazione attestante il possesso ed il regime di validita dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di
Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 secondo quanto
specificato agli art. 11.2.3 +11.2.7.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni
definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
e Valutazione preliminare della resistenza
Serve a determinare, prima dell'inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la
resistenza caratteristica di progetto.
e Controllo di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso.
e Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante I'esecuzione dell’opera, con prelievo
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effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

e Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui
allart. 59 del DPR n. 380/2001.
| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste all’art 11.2.4.

Componenti del calcestruzzo

Leganti

Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformita - rilasciato da un organismo europeo natificato -
ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA),
purché idonei all'impiego previsto nonche, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla
Legge 26/05/1965 n.595.

E escluso I'impiego di cementi alluminosi.

Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

Il sistema di attestazione della conformita di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 & indicato nella seguente
tabella:

Specifica Tecnica Europea . Sistemi di  Attestazione della
. L Uso previsto o

armonizzata di riferimento Conformita

Aggregati per calcestruzzo UNI Calcestruzzo strutturale 2+

EN 12620 e UNI EN 13055-1

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di al paragrafo 11.2.9 dal D.M.
14/01/2008 a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Gli aggregati riciclati dovranno comunque rispettare le norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di
individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali. | limiti di
accettabilita delle caratteristiche tecniche degli aggregati sono quelli previste dalle norme UNI 8520-1:2005 e
UNI 8520-2:2005.

Aggiunte

Nei calcestruzzi € ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e
fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. Additivi

Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

Acqua di impasto

L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003.
Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo

In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per
calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere I'acqua di impasto, deve documentare per ogni componente
utilizzato la conformita alla relativa norma armonizzata europea.

Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti,
strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo da utilizzare nella costruzione delle
strutture devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per |l
confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la
qualita del prodotto.

Gli impianti devono essere dotati di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di
assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle norme del D.M. 14/01/2008 e che tale rispondenza
sia costantemente mantenuta fino all'impiego.

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di

Progetto esecutivo — Elenco allegati 52



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamendelle reti irrigue consortili— Comprensorio Rubino

un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche
indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono
indicare gli estremi di tale certificazione.

Nel caso in cui limpianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’lambito di uno specifico
cantiere, il sistema di gestione della qualita del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN 1SO
9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere |'esistenza e I'applicazione di un sistema
di controllo della produzione dellimpianto, onformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee
Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
LL.PP.

Il Direttore dei Lavori, rifiutera eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; effettuera le prove di
accettazione previste al paragrafo 11.2.5 del citato D.M., e I'Appaltatore dovra fargli pervenire prima dell'inizio
della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Inoltre I'’Appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata
dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela
omogenea di conglomerato, cosi come indicato al paragrafo 11.2.3 del decreto.

Caratteristiche del calcestruzzo

Le caratteristiche del calcestruzzo fornito dovranno rispettate le indicazioni dalle specifiche relazioni di calcolo
delle strutture, e comunque essere rispondenti alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 in particolare al paragrafo
11.2.10.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'’Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nel
D.M. 14 gennaio 2008

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di O °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

— manicotto filettato;

— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve
essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle norme. Per barre di acciaio incrudito a
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dellarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate,
e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di
salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad
evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie
ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione allimpiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione e
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
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Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e nelle specifiche norme tecniche
vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche specifiche contenute nel citato D.M.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base agli elaborati del
progetto esecutivo.

Tale fatto non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, I'Impresa stessa rimane unica e completa
responsabile delle opere, con particolare riferimento alla qualita dei materiali e alla loro esecuzione; di
conseguenza essa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura,
importanza e conseguenze essi potessero risultare.

L'appaltatore € tenuto a provvedere a suo esclusivo carico alle spese relative alla prescritta denuncia delle opere
in c.a. o in ferro al competente ufficio regionale e alle prestazioni di mano d'opera e di materiali per I'esecuzione
dei collaudi delle opere in c.a. da eseguirsi da parte di un ingegnere incaricato da parte dell'Ente appaltante,
nonché dell'esecuzione delle prove di resistenza dei materiali mediante l'invio dei provini ai laboratori autorizzati,
il tutto secondo la normativa vigente.

L'onorario per il collaudatore delle opere in c.a. sara a carico dell'Ente appaltante.

Non potranno essere iniziati i getti senza che la Direzioni Lavori abbia potuto provvedere al controllo delle
armature in ferro, che dovranno essere poste nei casseri ben legate in tutti gli incroci e nelle staffe.

Acciaio per cemento armato

La forma, le dimensioni e le caratteristiche degli acciai da impiegare nella realizzazione dell’opera sono
desumibili dalle specifiche tavole di progetto strutturale.

Per le opere in progetto &€ ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure
di cui al paragrafo 11.3.1.2 e controllati con le modalita riportate nel paragrafo 11.3.2.11 del D.M. 14/01/2008.
L'acciaio per cemento armato sara generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in
opera.

La sagomatura e/o 'assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;

- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di Legge.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata di
nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sullintera lunghezza, atte ad aumentarne
I'aderenza al conglomerato cementizio.

| prodotti forniti dovranno essere marchiati in rispondenza di quanto indicato al paragrafo 11.3.1.4 del decreto.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al paragrafo 11.3.1.5.

Le barre sono caratterizzate dal diametro _della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la
densita dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.

Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro @ _compreso tra 6 e 40 mm.

Per gli acciai B450A, il diametro @ _delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.

L'uso di acciai forniti in rotoli € ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a @ 16 mm per B450C e fino a @
_10 mm per B450A.

Reti elettrosaldate

Gli acciai delle reti elettrosaldate devono essere saldabili.

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO
15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore
sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo, va
controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito
riportate.

In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.

La produzione di reti elettrosaldate puo essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello stesso
stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete
o del traliccio stesso.
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La marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con
indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare
indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento
nel calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello la marchiatura dovra essere comunque
apposta su ogni pacco di reti un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta
identificazione del prodotto e del produttore.

Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere verifichera la presenza della
predetta etichettatura.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture in cemento armato, dopo la loro ultimazione in opera, verra eseguito da parte del
Collaudatore un’accurata visita preliminare di tutte le parti per constatare che le strutture siano state eseguite in
conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte secondo le prescrizioni contenute nelle norme specifiche, in particolare nel D.M. 14/01/2008,
art. 9.

Art. 80 - Rivestimenti di calcestruzzo

Oltre a rispettare le norme dell'articolo precedente, ci si atterra alle prescrizioni seguenti.

Il getto dovra avvenire all'asciutto per tratti di lunghezza non superiore ai 4 m; il calcestruzzo dei getti delle lastre
verra separato da un giunto trasversale effettivo, esteso all'intero spessore del calcestruzzo.

| getti dovranno essere vibrati ed in particolare il paramento dovra essere rifinito con lisciatura con circa 5 kg/mq
di cemento puro e con l'uso di vibratore a piatto.

La superficie finita dovra risultare perfettamente regolare.

Particolare cura dovra essere rivolta ai getti nel periodo di presa e di maturazione, proteggendoli contro
I'essiccamento con innaffiature, copertura con carta, terra ed altro materiale idoneo.

Non é previsto lI'impiego di armature, salvo contrarie disposizioni della D.L. Tutti i giunti dovranno essere muniti
di un sigillo costituito da un nastro (tipo Way) di gomma o di materiale sintetico, annegato nei due lembi nei getti
per almeno 8 cm per parte, atto a garantire la sigillatura perfetta dei giunti stessi e la durata nel tempo. La
fessura residua fra le lastre verra stuccata con mastice bituminoso.

Art. 81 - Lavori nel sottosuolo

a) Pali

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi che non modifica le
proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verra eseguito il getto del
conglomerato, si effettuera la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo metallico (tuboforma)
con elemento di estremita con ghiera tagliente, di diametro uguale a quello teorico del palo.

Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovra essere costituito da elementi filettati che assicurino la
perfetta coassialita del palo. Tale tubo dovra essere predisposto per I'applicazione sull'estremita superiore di un
coperchio con prese per tubazione d'aria compressa, ove occorra, per l'espulsione dell'acqua e della melma
presente nel tubo stesso o per I'esecuzione e costipamento della base del palo.

Si dovra avere la possibilita di proseguire la perforazione mediante appositi scalpelli quando si incontrino
trovanti, vecchie murature, ecc.

Raggiunta la profondita voluta e messa in opera la gabbia metallica, se questa é prevista per tutta la lunghezza,
si iniziera la formazione della base del palo gettando con una benna (chiusa all'estremita inferiore da una valvola
automatica) o con altro sistema idoneo, piccole successive quantita di calcestruzzo, costipandolo o mediante
battitura (con maglio di peso variabile da qg.li 12 per tubi di diametro minore) fino ad ottenere con altezza di
caduta libera di m 1,50 un rifiuto non superiore a 5 mm per volata di 10 colpi di maglio, oppure con uno dei
pistolini in uso.

Prima di procedere al getto dovra essere resa stagna l'estremita inferiore del tubo, provvedendo eventualmente
all'esecuzione di un tappo di calcestruzzo alla base del palo ed estraendo l'acqua penetrata nel tubo. La
sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la natura del terreno
e le modalita di esecuzione possono consigliare, sara la maggiore possibile.

Eseguita la base, si procedera alla formazione del fusto mediante piccole successive introduzioni di calcestruzzo
per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando gradatamente il tubo-forma
metallico, in modo che restino nel tubo almeno 50 cm di conglomerato senza abbandonarlo ma in modo da
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evitare che si introducano acqua o terra; dopo il getto di ciascuno dei tratti si procedera al costipamento del
calcestruzzo o con battitura o con altro sistema riconosciuto idoneo dalla D.L.

In caso di attraversamento di vene dilavanti si effettuera I'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo in
lamierino interno al tubo forma, che verra lasciato in sito.

Cura particolare dovra usarsi affinché si verifichino soluzioni di continuita nel getto di calcestruzzo, in particolare
guando il costipamento avvenga per pestonatura e cio specie al momento dello sfilamento del tubo forma.

In presenza di terre sciolte in acqua potra procedersi al getto del conglomerato per maggiori altezze, senza
pestonamento al fine di evitare sifonamenti nel tubo.

Prima di iniziare la costruzione dei pali di fondazione si procedera alla costruzione dei pali di prova, uno almeno
per ogni fondazione e alla relativa prova di carico.

Mentre si effettua la trivellazione per il palo che dovra essere assoggettato alla prova, I'Impresa é tenuta a
prelevare i campioni di terreni attraversati e a presentare, in base ad essi, il calcolo teorico della lunghezza dei
pali per la portata prestabilita.

Alla costruzione dei pali di fondazione si procedera solo dopo che il palo di prova abbia dimostrato di sopportare
con esito positivo un carico uguale almeno a due volte quello teorico.

Di tutte le prove di carico effettuate saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalla D.L. e dall'Impresa, per
essere allegati alla contabilita finale.

b) Paratie

Le paratie sia di tenuta che di protezione, saranno del tipo a pannelli con contatto completo del calcestruzzo
gettato in opera.

Esse avranno spessore di cm 60 al minimo, e verranno eseguiti a pannelli di lunghezza non inferiore a m 4.00
salvo nei casi di zone di angolo o di raccordo. Gli scavi relativi verranno effettuati con idonea attrezzatura
meccanica e con il sussidio della circolazione di fanghi di betonite.

Effettuato lo scavo fino alla profondita indicata da progetto o dalla D.L. (intestandosi alle formazioni rocciose
meno permeabili per almeno 50 cm, per quanto riguarda diaframma di tenuta) o a quelle maggiori profondita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, si effettuera immediatamente il iempimento di esso con calcestruzzo R'bk
300, Dmax = 50 mm: esso sara posto in opera con ogni cura ed accorgimento in modo da evitare segregazioni
ed assicurare la tenuta idraulica.

L'Impresa é tenuta ad accertare la perfetta tenuta idraulica del diaframma, con perforazioni e prove d'acqua e
sara tenuta ad intervenire ove risultasse necessario con iniezioni di impermeabilizzazione entro le paratie e nelle
zone di saldatura dei pannelli, secondo istruzioni della D.L.

¢) Iniezioni di impermeabilizzazione e consolidamento

Per l'impermeabilizzazione dei terreni sottostanti i diaframmi, si operera secondo metodologie differenti, a
seconda che si tratti di depositi sciolti o di formazioni lapidee.

L'impermeabilizzazione dei depositi sciolti avverra mediante I'adozione di fori trivellati a percussione del diam
mm 115, lungo due assi, a monte ed a valle, adiacenti il diaframma, entro i quali verranno posti in opera idonei
tubi di ferro del diam 2", ciechi fino alla profondita di m 5 al di sopra della quota terminale del diaframma, e,
successivamente per profondita crescenti, attrezzati con idonee valvole atte a consentire, procedendo dal basso
verso l'alto, una corretta inizione "a piani" dei depositi sciolti stessi. In linea di massima l'interasse tra le singole
valvole sara di m 1, ma esso potra essere variato ad insindacabile giudizio della D.L. Nell'intercapedine fra tubi
metallici e valvole e parete del foro, verra posto in opera, attraverso la valvola piu profonda, una miscela di
cemento e bentonite, atta a sostituire la tubazione di rivestimento o il fango di perforazione ed a formare una
guaina di protezione attorno ai tubi metallici, a valvole, successivamente, sempre partendo dalla valvola piu
profonda mediante idonei otturatori ad espansione di profondita, si procedera all'iniezione della miscela
impermeabilizzante, costituita da cemento e argilla, o da qualsiasi altra sostanza ad insindacabile giudizio della
D.L., secondo rapporti percentuali e con densita e valori di pressione che verranno fissati sempre ad
insindacabile giudizio della D.L.

In linea di massima si procedera iniettando prima i fori della fila di valle e successivamente quelli delle file di
monte e comunqgue secondo le disposizione che verranno impartite dalla D.L. A seguito di un accurato esame
degli assorbimenti, ove manchi la sicurezza della raggiunta impermeabilizzazione, potra essere deciso dalla D.L.
di intercalare una terza fila di fori impostati sull'area del diaframma, i quali verranno eseguiti a rotazione ed
iniettati per tratti discendenti o, laddove necessario, con ulteriore impiego di tubi a valvola e modalita d'iniezione
come sopra esposto, il tutto ad insindacabile giudizio della D.L.

Per limpermeabilizzazione di formazioni lapidee si effettueranno invece fori a rotazione del diam MM 65 e
I'iniezione verra fatta per tratti discendenti, ovvero ogni foro verra perforato e quindi approfondito per i successivi
5m.

Anche in questo caso la composizione e la densita della miscela, nonché la pressione di iniezione verranno
fissate da insindacabile giudizio della D.L.

Il controllo delle pressioni dovra essere in ogni caso accurato ed ove liniettore non fosse nelle vicinanze
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immediate del foro iniettato, potra essere richiesta la installazione di un manometro di controllo in testa al
medesimo; potra essere richiesta la installazione di apparecchi segnalatori di eventuali sollevamenti.
Ove necessario verranno impiegati pistoncini per isolare le singole zone da iniettare.

Art. 82 - Gabbioni e mantellate di rete metallica

Per la costruzione delle gabbionate metalliche dovra provvedersi, prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli
degli elementi in modo da ottenere le sagome previste, successivamente si procedera al collegamento degli
spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella cucitura gli eventuali fili di bordatura.

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due
maglie. Il filo occorrente per cucire e tiranti dovra avere le caratteristiche specifiche nell'art. 34-b. La chiusura
degli elementi dovra essere effettuata cucendo i bordi del coperchio a quelli delle pareti con l'apposito filo per
cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Nell'allestimento, unione e
chiusura degli elementi € vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura.

Il materiale di riempimento dovra essere riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori e le sue dimensioni
dovranno essere comprese tra 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete,
sempre che questo consenta di ottenere pareti piane e parallele tra loro, e spessore costante del manufatto.

Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osservano le norme dettate dalle Case fornitrici dei
manufatti metallici. Tutto quanto sopra detto vale anche per le mantellate.

Art. 83 - Lavori in ferro

Il ferro e l'acciaio delle qualita prescritte, da usarsi nelle opere previste in progetto, dovranno essere lavorati
diligentemente, con maestria, regolarita di forma, precisione di dimensioni, con particolare riguardo alle
saldature, chiodature e bullonature, saranno rifiutati tutti i pezzi che presenteranno indizi di imperfezione.

Per le opere in ferro di qualche rilievo, I'lmpresa dovra uniformare tutta la produzione ai prototipi che dovranno
essere sottoposti per approvazione alla D.L.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della D.L., dovra essere eseguita la coloritura a due mani di
minio antiruggine e due successive mani di olio di lino cotto con biacca o tinta scelta dalla D.L.

Art. 84 - Pavimentazione stradale

Per le pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo si applicheranno le prescrizioni del Capitolato Speciale per le
pavimentazioni stradali edito dall’Anas.

Art. 85 - Prove delle vasche e manufatti simili

Ultimata la costruzione delle vasche o di manufatti destinati a contenere acqua, I'lmpresa provvedera a sua cura
e spese il loro riempimento onde consentire l'assorbimento iniziale di acqua da parte degli intonaci e delle
murature per congruo periodo di tempo.

Dopo non piu di 30 giorni da tale riempimento si effettuera la prova di tenuta del manufatto che dovra assorbire
non piu di tre litri per metro quadrato di superficie bagnata nelle 24 ore; tale valore deve intendersi comprensivo
delle perdite per evaporazione.

Qualora l'assorbimento risultasse maggiore, I'Impresa dovra a sua cura e spese vuotare il manufatto e
provvedere all'impermeabilizzazione delle superfici fino ad esito positivo delle prove.

CAPO 3 - COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE
Art. 86 - Approvvigionamento ed impiego dei materia i

Per la costruzione delle condotte é previsto I'impiego di tubi PEAD, nonché dei pezzi speciali necessari e delle
apparecchiature ed accessori stabiliti negli elaborati progettuali.

Sara a carico dell'Appaltatore I'approvvigionamento di tutti i materiali previsti nel presente appalto.

Sono a carico dell'Impresa, oltre alla fornitura di tutti i materiali, lo scarico in cantiere, I'accatastamento nei
parchi di cantiere, la ripresa la posa in opera e le relative prove, nonche I'onere di tutto il personale addetto alla
manovra, guardiania e quanto altro occorrente fino al compimento delle opere appaltate.

I prezzi stabiliti in elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni intendono fra I'altro, compensare
qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto, maneggio, numero delle
giunzioni, ecc. per cui I'Impresa, a tale titolo, non potra chiedere compensi speciali di alcun genere.
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I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati, salvo
per i manufatti in acciaio, i rivestimenti protettivi, interni ed esterni. L'Appaltatore, dovra procurare a sue cure e
spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire tutte le prove e le verifiche di collaudo. La qualita dei
materiali impiegati (acciaio, PEAD, cemento armato ordinario o precompresso, P.V.C., ecc.) sara controllata ogni
qualvolta I'Amministrazione Appaltante lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e
pratiche prescritte per ogni singolo materiale del Capitolato e dalle Norme in esso richiamate.

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui esse si riferiscono si
intendera accettato.

L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei tubi e dei materiali su carro ferroviario o autocarro ed al
loro scarico nel cantiere potra scartare tutti quelli che presentassero difetti non prima avvertiti. Tutte le spese
per le predette verifiche e per i collaudi in stabilimento restano a carico dell'Impresa.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, I'Appaltatore resta garante dei manufatti fino
al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale a dire si impegna di ricambiare a sua cura e
spese quei pezzi che all'atto pratico non corrispondessero alle prove prescritte.

Art. 87 - Disposizioni generali sulla costruzione e prove in opera delle condotte

Tutte le operazioni inerenti alla costruzione delle condotte, qualunque sia il tipo strutturale tra quelli previsti in
progetto o che possano essere introdotti dalla D.L. all'atto esecutivo, per i quali singolarmente sono fissate le
norme richiamate nel presente Capitolato (0, per quanto con esse in contrasto, i successivi articoli riguardanti le
specifiche caratteristiche di costruzione nonché le modalita di posa e prova in opera) devono essere affidate a
personale specializzato.

E facolta della D.L. richiedere alllmpresa, per ciascun tipo di tubo, la presenza in cantiere di un tecnico
specializzato, dipendente della Ditta fornitrice, al fine di controllare I'esecuzione della posa in opera dei tubi,
l'onere connesso con tale prestazione resta stabilito a carico dell'Appaltatore. La D.L. potra, a suo giudizio
insindacabile, far sospendere la posa qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia le necessarie garanzie
per la perfetta riuscita del lavoro.

Allorché saranno state raggiunte le profondita di scavo, che in ogni caso non potranno risultare inferiori a quelle
corrispondenti ad una copertura minima di 1 m sull'estradosso delle tubazioni, salvo diverso ordine scritto della
D.L. I'lmpresa fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti a scopo di
riferimento e controllo in punti del fondo delle fosse che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza
e di direzione della condotta ed in punti intermedi, in modo che le distanze fra picchetto e picchetto non superino
i 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra eseguito il letto di posa, costituito da sabbia o ghiaietto o pietrisco - a
giudizio insindacabile della D.L. - di spessore minimo di cm 25 per le tubazioni di acciaio e PEAD.

Qualora sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa in base alla natura dei terreni interessati,
I'Appaltatore e tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

| tubi calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare la integrita della struttura e del rivestimento eventuale e
verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle guarnizioni e secondo le pendenze migliori per
I'eliminazione dell'aria, comunque non inferiori alle pendenze piezometriche massime nei tronchi declivi ed al 2%
in quelli acclivi; nei tratti pianeggianti il profilo sara a "denti di sega”.

Non sono ammesse inversioni di pendenza ove non sia previsto un manufatto di scarico o di sfiato. Ove nella
posa si riscontrassero tali inversioni sara obbligo dell'lmpresa introdurvi un pezzo speciale con sfiato o scarico
ovvero provvedere alla modifica altimetrica, il tutto a sue spese.

Considerato che le nuove condotte verranno posate in avvicinamento a condotte esistenti per le quali non risulta
attuabile, dati gli elevati costi che comporterebbe, definirne in ogni punto I'esatta posizione, I'appaltatore avra
cura, nella posa delle stesse, di evitare sempre, ove possibile, le interferenze con le condotte esistenti stesse.

Gli elementi di tubazione verranno convenientemente rincalzati con terra vagliata o sabbia fino al piano
diametrale degli stessi.

L'estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con adeguati tappi in
legno.

Dopo l'esecuzione delle giunzioni, I'Appaltatore dovra immediatamente procedere alla costruzione di tutte le
murature di ancoraggio secondo le indicazioni e le norme di progetto e quelle prescritte, all'atto esecutivo, dalla
D.L. e alla ricopertura della parte centrale dei singoli elementi di tubazione (incavallottamento) portata fino al
piano di campagna, onde assicurare la stabilita della condotta anche a cavi inondati. Ogni danno, di qualsiasi
entita, che si verificasse in dipendenza della mancata adozione delle citate necessarie cautele, ricadra a totale
carico dell'lmpresa.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature contro acqua dovranno essere accuratamente pulite sulle
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superfici esterne e poste in opera con ogni accorgimento per garantire in modo assoluto I'aderenza delle
murature alla superficie esterna del tubo. Potra essere richiesta la scalpellatura del tubo e la ricopertura con uno
strato di malta fluida prima del getto di calcestruzzo. L'Impresa é comunque tenuta ad effettuare tutti i necessari
interventi di sigillatura ove alla prova si verificassero trasudamenti tra tubo e calcestruzzo.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature di altro genere dovranno essere libere rispetto alle stesse,
passanti in idoneo varco circolare, presidiato esternamente da idoneo collare per evitare ingresso di terra.

Per i tubi e pezzi speciali che comportano un rivestimento isolante elettrico si curera che al contatto con dette
opere murarie il rivestimento rimanga integro, provvedendo, se del caso, a rinforzarlo opportunamente.

Per i pezzi speciali per i quali fossero prescritte giunzioni a flange, queste saranno di norma eseguite con bulloni
torniti e con guarnizioni da ricavarsi da piombo in lastre di spessore non inferiore a 7 mm.

Per tutti i tubi che comportano guarnizioni di gomma, sara cura dell'Appaltatore conservare le stesse al riparo
della luce e, ove sussistano, negli imballaggi originali di fornitura, fino al momento in cui la singola guarnizione
deve essere posta in opera.

Trascorso il periodo di stagionatura delle ultime murature di sostegno e di ancoraggio si procedera alla prova del
tronco di tubazione costruita secondo le particolari prescrizioni, proprie di ciascun tipo di tubo.

Tutte le operazioni di rinterro, sia parziale che totale andranno effettuate con la massima cura secondo le
prescrizioni dell'art. 40, in particolare, il rinterro dovra iniziare, come gia indicato, dall'accurato rincalzo e
rinfianco dei tubi, da effettuare a mano per la parte sottostante al piano diametrale, facendo seguire la
ricopertura sempre a mano e con l'idoneo materiale ben costipato, fino a 30 cm al di sopra della generatrice
superiore della tubazione; solo la parte superiore del cavo potra essere riempita col materiale di risulta degli
scavi, anche se contenente elementi grossolani, impiegando mezzi meccanici.

L'Impresa é strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile, e
comunqgue sempre nei termini previsti dall'art. 3 dello schema di contratto.

Tutti i danni per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed
alle proprieta, a causa di ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico della Impresa.

Le prove saranno effettuate normalmente per tratte di lunghezza media di m 1000, restando pero in facolta della
D.L. a suo giudizio insindacabile, aumentare o diminuire tali lunghezze, particolarmente in considerazione dei
valori della pressione da raggiungere.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte delllAmministrazione. Dovra quindi provvedere l'acqua per il riempimento
delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le guarnizioni ed i manometri registratori muniti
di certificato di taratura in laboratorio ufficiale. Saranno inoltre effettuati a cura e spese dell'Appaltatore tutti i
lavori occorrenti per sbadacchiature ed ancoraggi provvisori della estremita libera della condotta e dei relativi
piatti di chiusura durante le prove, cosi da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della D.L., in contraddittorio con
guello dell'Appaltatore eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti. A tale scopo all'inizio della prova, devono
essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti devono risultare puliti e perfettamente asciutti.
Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, essa dovra
essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati del'esame dei giunti e del grafico del
manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una prova in base alle sole indicazioni,
ancorché buone, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Eseguita la prova a giunti scoperti con esito favorevole si completera il rinterro della condotta osservando le
prescrizioni dei precedenti capoversi. Terminato il rinterro sara effettuata un'ulteriore prova di pressione da
esegquirsi in tutto come precedentemente prescritto ma con le pressioni specificate nelle norme particolari del
tipo di tubo e controllando la perfetta tenuta della condotta in base alle indicazioni del manometro registratore.
L'Appaltatore assumera tutti gli oneri derivanti da un esito negativo di tale prova, per qualsiasi ragione
determinatasi, e sostituira a sua cura e spese le parti danneggiate ripetendo le prove fino ad esito favorevole.
Successivamente I'Appaltatore provvedera al ripristino del piano di campagna con opportuni ricarichi fino al
completo costipamento del materiale di rinterro.

Qualora fosse prescritta I'esecuzione di un rilevato per raggiungere la minima copertura ammessa, questo verra
accuratamente spianato e profilato secondo le indicazioni progettuali e le indicazioni che verranno impartite dalla
D.L.. Nei tratti in cui le condotte percorrono sedi stradali di proprieta privata o di Amministrazioni comunali,
Provinciali o Statali, dopo eseguito il rinterro come descritto si provvedera al ripristino della sede stradale
secondo le modalita che verranno impartite dalla D.L., sentite le richieste delle Amministrazioni proprietarie.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei riguardi delle dette Amministrazioni per i danni che la sede
stradale ripristinata potra subire, qualora venga accertata la loro dipendenza da difetti di esecuzione del rinterro.

I materiali di risulta degli scavi che non debbono trovare impiego nel rinterro della fossa, dovranno essere portati
a rifiuto su aree appositamente predisposte dall'Appaltatore, tenendo presenti le norme del presente Capitolato.
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Art. 88 - Caratteristiche dei tubi, modalita di pos  a e prova delle condotte

a) Tubazioni in polietilene PE 100
Le caratteristiche e le prove relative ai tubi in polietilene PE 100 dovranno essere previste dalla norma UNI ISO
12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102
del 02/12/1978).
| tubi dovranno riportare in maniera visibile e indelebile la seguente marcatura minima:

- nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

- marchio di conformita IIP-UNI o equivalente riconosciuto;

- tipo di materiale (PE 100);

- normativa di riferimento;

- diametro nominale;

- pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;

- codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell'llP;

- data di produzione.
Le ditte produttrici dovranno essere in possesso di Certificazione di Qualita Aziendale in conformita alla
norma I1SO 9001:2000 e ISO 14001:1996, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a
IQNet.
L'impresa appaltatrice dovra installare le tubazioni in base alle prescrizioni previste nella norma UNI 11149 e alle
indicazioni della norma ENV 1046.
Le condotte verranno quindi collaudate in opera secondo le modalita previste dal Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 12/12/1985. (Articolo 4, voce collaudo) e sottoposti a prove in base al procedimento
standardizzato della norma UNI 11149

b) Tubazioni di acciaio

Le caratteristiche e le prove relative ai tubi di acciaio dovranno essere quelle prescritte nell'allegato alla Circolare
n. 2136 del 5/5/1966 del Ministero dei LL.PP. Servizio Tecnico della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP.. | tubi saranno saldati in testa o saldati con giunto a bicchiere sferico. La saldatura dei giunti verra
eseguita all'arco con elettrodo metallico ed avra forma convessa secondo le definizioni delle norme UNI 1307 -
1309. Le tubazioni saranno provate in opera sottoponendo per due volte i singoli tratti ad una pressione pari a
1.5 volte la pressione idrostatica e in ogni caso non inferiore a 15 atm. La prima prova avra la durata di 8 ore, la
seconda di 4 ore.

c) Pezzi speciali

| pezzi speciali saranno normalmente di acciaio per le condotte in PEAD e per quelle in acciaio; le estremita dei
pezzi speciali dovranno riprodurre perfettamente le caratteristiche del giunto adottato per i tubi fra i quali sono
inseriti; tali estremita - ove ritenuto necessario dalla D.L. - dovranno essere lavorate al tornio.

In casi particolari - per riparazioni o quando il pezzo sia posato in ambiente areato - potranno essere adottati
giungi Gibault della serie pesante; in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno impartite
dalla D.L.. Per raccordi con apparecchiature potranno adottarsi giunti a flangia o tronchetti filettati a gas. Ai fini di
una normalizzazione generale verranno adottate in tutto I'impianto le flange della serie UNI 2223 PN 10; per i
pezzi filettati gas si adotteranno le serie di filettature UNI 159 e 160 per ghisa e UNI 3824 per l'acciaio.

| pezzi speciali di acciaio inseriti nei tronchi in acciaio saranno ricavati da elementi tubolari di caratteristiche
identiche a quelle delle tubazioni ed avranno le estremita lisce o a bicchiere sferico per saldature elettriche.

| disegni d'esecuzione di detti pezzi speciali dovranno essere predisposti dall'lmpresa ad essere sottoposti alla
preventiva approvazione della D.L.. Nella realizzazione delle curve a "spicchi" I'apertura massima di ognuno
degli spicchi sara di 15'.

Nella posa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse della
condotta; dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la posa in opera, danni alle parti delicate e
al rivestimento.

| pezzi speciali in acciaio, completi di flange e bulloneria, da realizzarsi nei manufatti di diramazione, nei gruppi di
consegna e nelle camere di manovra delle vasche saranno ottenuti da tubo grezzo zincato a caldo in
stabilimento cui verra data la colorazione richiesta dalla D.L.
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CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 89 - Disposizioni relative ai prezzi

| prezzi offerti dall'lmpresa tengono conto e compensano tutto quanto disposto nel presente Capitolato, quanto
particolarmente indicato nelle singole voci dell'elenco e quanto appresso specificato.

Per le somministrazioni di mano d'opera

Ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni genere,
fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del datore di lavoro, nonché per spese generali,
beneficio dell'lmpresa ecc.

Per le somministrazioni di materiali

Ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall'lmpresa per la fornitura, trasporto, magazzinaggio, cali,
sprechi, perdite, ecc. per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pié d'opera a qualsiasi punto del lavoro, nella
quantita richiesta dalla Stazione Appaltante.

Per i noleggi

Ogni spesa - nessuna eccettuata - per fornire le macchine ed attrezzi in perfetto stato di utilizzabilita e provvisti
di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Nel prezzo di noleggio dei meccanismi sono compresi
quindi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento
del cantiere, nonché per la mano d'opera per la manovra, il combustibile e I'energia elettrica, i lubrificanti, i
materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Art. 90 - Valutazione dei lavori
Lavori a corpo
Le opere afferenti I'appalto si eseguono a corpo, ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici.

Il pagamento dei lavori viene quindi effettuato sulla base di aliquote relative ad elementi essenziali del lavoro
medesimo.

A ciascun corpo d'opera si applica il ribasso medio percentuale risultante dall’'offerta complessiva presentata
dall'lmpresa ed indicato nello schema di contratto.

La quantita presuntiva esposta ha valore di riferimento per una piu corretta stima della percentuale di
avanzamento raggiunta dall’elemento considerato.

Le percentuali potranno variare in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, come risultera da
quanto effettivamente eseguito, entro il limite massimo del 5% (cinquepercento) e, ove risulti una quantita
inferiore di detta percentuale, le percentuali verranno ridotte proporzionalmente nella misura eccedente la
percentuale, senza che I|'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato, o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco.

La valutazione delle opere eseguite sara pertanto data dalla sommatoria degli avanzamenti percentuali riferiti
all’elemento significativo di ciascuna opera finita di cui alla tabella suesposta.

In particolare per quanto riguarda la contabilizzazione delle voci relative alle condotte questa sara effettuata in
relazione allo sviluppo di condotte effettivamente posate e rinterrate secondo le norme del presente capitolato,
ammettendo un’aliquota pari al 20% dell'opera finita per la contabilizzazione di condotte a pié d’opera.

La contabilizzazione di tutti gli altri manufatti verra effettuata a manufatto ultimato.

Lavori in economia

Per la somministrazione degli operai in economia verra accreditata all'lmpresa la mercede oraria comprendente
tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, nonche le quote del 13% per spese generali dell'lmpresa e del 10% per
utili. Tale accreditamento sara soggetto al ribasso contrattuale limitatamente alle aliquote di spese generali ed
utili, pari convenzionalmente al 24.3% sulla mercede predetta.

Per i noleggi di automezzi, meccanismi e macchinari, i prezzi si applicano all'orario di effettivo funzionamento
utile, esclusi spostamenti e soste.

Detti prezzi saranno computati per frazioni di quarti d'ora oltre la prima. Il tempo durante il quale i mezzi
rimarranno inattivi o sul posto di lavoro in cantiere per qualsiasi causa non sara compensato. Per le
somministrazioni di mano d'opera, per i noleggi di automezzi e macchinari e per le forniture dei materiali,
saranno applicati i prezzi correnti all'atto delle prestazioni, quali risulteranno dalle tabelle provinciali emesse dalla
Commissione Regionale Prezzi. Sui prezzi relativi alle forniture di materiali e ai noli sara applicato il ribasso
contrattuale sull'intero importo.
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Art. 91 - Movimenti di materie e demolizioni

a) Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato, con i prezzi
di elenco per gli scavi in genere - salvo che in essi non sia diversamente stabilito - I'Appaltatore deve ritenersi
compensato degli oneri:

- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi natura e
consistenza compresa la roccia dura da mina, anche se con divieto di uso di mine ed anche in presenza di
acqua;

- per la rimozione anche previa frantumazione, di trovanti lapidei di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi
percentuale;

- per l'allontanamento della sede degli scavi di tutte le acque sia fluenti che ristagnanti, di falda o superficiali,
quali che siano le portate e i volumi e con qualsiasi mezzo, compreso l'uso di pompe e di well-point di adeguata
potenza, la costruzione di murature, argini e deviazioni provvisorie ed ogni altra opera provvisionale necessaria
per eseguire lo scavo a perfetta regola d'arte;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico, secondo le disposizioni della D.L. e a rinterro o0 a
formazione di rilevato ovvero a rifiuto a qualsiasi distanza, compresi la predisposizione dell'area per la discarica
e la sistemazione delle materie poste a rifiuto;

- per l'onere conseguente all'incontro di canalizzazioni elettriche, telefoniche, idrauliche, ecc., che anche
durante il corso dei lavori non potranno essere interrotte;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
per il successivo rinterro a ridosso delle murature e sopra i drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature, ed armature di qualsiasi importanza e genere, compresa la composizione,
scomposizione, estrazione ed allontanamento; nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del
legname e dei ferri;

- per impalcature, ponti e rampe provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo che per la
fornitura dei rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;

- per la profilatura e la rifinitura delle scarpate e per la semina con seme fornito dal' Amministrazione;

- per ogni altra spesa necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi.

b) Classificazione e misurazione degli scavi

- Scavi di shancamento

Si intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato praticati al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto piu depresso del terreno naturale o sistemato in precedenza.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti gli scavi di splateamento
o spianamento del terreno per l'impianto di opera d'arte o di gabbionate, per trincee di approccio, per l'apertura
di cave di prestito, di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette e fossi.

Sono considerati, inoltre, scavi di sbhancamento anche i tagli di scarpate, argini e rilevati per costruzione di opere
di sostegno o per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, briglie, manufatti in genere) eseguiti al di sopra del
piano orizzontale precedentemente definito, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei corsi di
acqua, il fondo dei canali sia esistenti che da costruire, ampliare ed approfondire, precisando che nel caso di
canali rivestiti 0 comunque protetti si fara riferimento al fondo della sagoma di terra.

In esplicita deroga a quanto sopra espresso, vengono classificati tra gli scavi di sbancamento anche quelli per la
formazione di vasche di compenso e quelli per far luogo ai manufatti relativi, eseguiti al di sopra del piano di
posa del rivestimento del fondo.

Saranno considerati inoltre scavi di sbancamento tutti quelli relativi alla sistemazione di alvei naturali se
espressamente ordinati dalla D.L.

Il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.

- Scavi di fondazione

Si intendono quelli a sezione obbligata ricadenti al di sotto del piano orizzontale passanti per il punto piu
depresso del piano di campagna innanzi definito per far luogo a fondazioni di opere d'arte propriamente dette o
alla esecuzione di drenaggi.

Gli scavi di fondazione saranno computati per il volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base
delle murature di fondazione per la profondita misurata a partire dal piano di sbhancamento innanzi definito,
anche nel caso si sia ammesso lo scavo con pareti a scarpata.

| prezzi di elenco, relativi a detti scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi tra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per le varie profondita.

- Scavi e rinterri per la posa delle condotte
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Le condotte saranno posate cosi da dare livellette regolari, con le pendenze necessarie ; in ogni caso - salvo
deroga scritta della D.L. la copertura sulla generatrice superiore esterna deve essere di almeno 1.20 m.

Gli scavi saranno computati a tratte, in ciascuna delle quali I'andamento del terreno e quello delle condotte siano
pressoché costanti, moltiplicando la lunghezza di ciascuna tratta, misurata in orizzontale, per la media aritmetica
delle aree delle sezioni estreme. Tali aree A, qualunque sia la larghezza e l'inclinazione reale delle pareti del
cavo, saranno determinate secondo la seguente tabella:

- per tubazioni DN 630 mm A= 150xh

- " DN 1000 mm A= 200xh

In questa tabella h é la profondita dello scavo misurata sulla verticale del piano di campagna, in corrispondenza
dei singoli picchetti alla generatrice inferiore esterna della tubazione ivi posata, maggiorata dello spessore del
letto di posa.

Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali gli oneri per la demolizione delle pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo sono compresi e compensati nel prezzo dello scavo mentre la ricostruzione delle pavimentazioni
sara liquidata sulla base della superficie effettivamente interessata, alla quale saranno applicati i prezzi di elenco
previsti per i diversi tipi di pavimentazione. In tal caso, I'altezza h sara misurata a partire dalla quota superficiale
della sede stradale.

Lo scavo a qualsiasi profondita per la costruzione o la posa in opera di pozzetti per apparecchiature o altri
manufatti della rete irrigua sara parimenti pagato con la voce dello scavo per posa di condotte di DN maggiore o
uguale a 300 mm per tutta e sola la parte eccedente le lunghezze convenzionali sopraindicate e per le eventuali
maggiori profondita qualunque esse siano.

- Scavi in roccia

Vengono definite rocce dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro rottura ed asportazione,
l'uso di mine.

L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto I'uso dalle competenti Autorita o quando a
giudizio insindacabile della D.L. il loro uso possa arrecare documenti alla buona riuscita delle opere o a
manufatti o a piantagioni esistenti, od infine, alla sicurezza del transito e delle persone.

) Rilevati

Nella contabilizzazione dei rilevati, col metodo delle sezioni ragguagliate, I'area delle sezioni finite nelle
dimensioni prescritte verra computata rispetto al piano di campagna di prima pianta, senza tener conto né dello
spessore del materiale asportato per la preparazione del piano di posa, fino allo spessore di cm 20, né del
cedimento subito da tale piano d'opera per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento,
né della riduzione di volume che il materiale subira a seguito dell'eventuale costipazione meccanica rispetto al
volume che occupa allo stato sciolto.

Ai volumi cosi determinati si applichera il relativo prezzo di elenco che comprende gli oneri per le prove di
laboratorio, per I'eventuale taglio di alberi, estirpazione di radici e ceppaie di qualunque specie e dimensioni, per
la preparazione della sede di impianto (scorticatura, gradonatura, ecc.) per la formazione e lo spianamento delle
banchine, per la profilatura delle scarpate e per la loro semina con seme fornito dall'Amministrazione.

Nel rimodellamento di alvei non verranno compensati i rilevati non costipati, ma solo gli scavi rispetto alle sezioni
di prima pianta.

d) Misura degli acconti per i movimenti di materie

Agli effetti della liquidazione degli acconti, i prezzi per i movimenti di terra saranno riferiti per '80% ai movimenti
e per il 20% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei cigli, ai rinterri, alla sistemazione delle
terre portate a rifiuto. Di conseguenza, gli acconti per detti movimenti di terra, alla cui liquidazione si provvedera
prima che siano stati eseguiti i prescritti lavori di rifinitura, non potranno superare 80% dell'acconto liquidabile a
lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sara accreditato all'lmpresa nei successivi stati di avanzamento,
a misura che questa avra provveduto alla completa finitura del lavoro eseguito.

Limitatamente agli scavi per posa condotta, tali percentuali vengono fissate rispettivamente al 70% e 30%.
Qualora I'lmpresa trascurasse I'esecuzione dei lavori di rifinitura, incorrera a titolo di penale, nella perdita delle
predette percentuali del 20% e 30%, rispettivamente senza pregiudizio per il maggiore risarcimento dovuto per
gli eventuali danni arrecati.

e) Demolizioni

| prezzi fissati in elenco per demolizione di murature di qualsiasi specie e dei conglomerati semplici ed armati,
sia entro che fuori terra, si applicheranno ai volumi effettivi da demolire.

Tali prezzi comprendono tutti gli oneri specificati nelle rispettive voci di elenco, ed in genere quelli previsti per le
murature ed i calcestruzzi.

Le demolizioni di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, non interessate dai cavi per la posa delle condotte, con

Progetto esecutivo — Elenco allegati 63



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamendelle reti irrigue consortili— Comprensorio Rubino

tutti gli oneri connessi, saranno compensate a metro quadrato di pavimentazione effettivamente demolita.
Art. 92 - Conglomerati cementizi semplici e armati

Tutte le murature in genere e i calcestruzzi siano essi per fondazione che in elevazione, semplici od armati,
verranno misurati a volume con metodi geometrici e secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo,
esclusi eventuali intonaci ove prescritti, e dedotti i vani o materiali di differente natura in essi compenetrati che
devono essere pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro di
armatura, delle feritorie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc., di sezione minore di mq 0.4, intendendosi per
cio' compensati i maggiori oneri e magisteri richiesti.

| conglomerati cementizi debolmente armati, con una quantita di ferro fino ad un massimo di 30 kg/mc, verranno
compensati con gli stessi prezzi dei conglomerati semplici; il ferro di armatura impiegato verra contabilizzato a
parte col relativo prezzo di elenco.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere sono compresi gli oneri per:

- la fornitura a pié d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.) la mano d'opera, i ponteggi, le
attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa in opera, la costipazione o la vibrazione meccanica,
secondo quanto indicato nella relativa voce di elenco;

- ogni e qualungque spesa per casseforme, banchinaggi, impalcature e ponti di servizio di qualsiasi importanza;
per carico, scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso e volume; per le manovre di innalzamento e discesa
dei materiali;

- ogni e qualunque spesa per l'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce;

- gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il getto, per qualsiasi portata
e volume;

- gli oneri per la formazione dei giunti;

- gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione;

- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco, nonché per i trattamenti
superficiali ove prescritti;

- gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiature od impiego di antievaporanti;

- gli oneri per le prove di resistenza e le relative elaborazioni.

Ai calcestruzzi armati per strutture di contenimento di acqua sara applicato lo speciale compenso previsto
nell'elenco prezzi. Sara a carico delllmpresa ogni onere per l'eventuale fornitura di fluidificanti od
impermeabilizzanti per le eventuali riparazioni e per ogni magistero occorrente per rendere le strutture
assolutamente impermeabili alle prove di tenuta, anche ripetute, che potranno essere ordinate a carico
dell'lmpresa su alcuni tratti o su tutto lo sviluppo delle opere, ad insindacabile giudizio della D.L.

| calcestruzzi cementizi per rivestimento di canali e fossi di scarico ed i calcestruzzi alveolari per sottofondi
saranno contabilizzati moltiplicando la sezione teorica di progetto o prescritta dalla D.L. per la lunghezza di
canale rivestito. Non saranno tollerati, anche se su piccole estensioni localizzate, spessori minori di quelli indicati
in progetti o prescritti dalla D.L. Per contro non saranno compensati i maggiori volumi di calcestruzzo che
dovessero eccedere dalle sezioni teoriche anzidette per fuori sagoma degli scavi di qualsiasi entita e derivanti da
qualsiasi causa. | prezzi dei calcestruzzi relativi a tali rivestimenti comprendono anche I'onere dei maggiori scavi
richiesti per far luogo all'esecuzione degli stessi.

Art. 93 - Vespai e drenaggi

| prezzi di elenco saranno applicati ai volumi determinati dalle dimensioni di progetto o prescritte dalla D.L. e
comprendono ogni e qualsiasi onere per impalcature, trasporto, innalzamento, stendimento, assestamento,
costipazione ed inumidimento.

Art. 94 - Lavori sottosuolo

a) Pali trivellati

Saranno misurati dal piano di posa del sottoplinto alle quote inferiori di infissione del tubo forma e contabilizzati
con i prezzi di elenco, che comprendono e compensano tutti gli oneri in essi specificati.

L'eventuale perforazione a vuoto dipende dalla scelta del piano di lavoro, é a carico dell'lImpresa.

b) Paratie ed iniezioni

Le paratie verranno pagate secondo la superficie che risulta dal prodotto della lunghezza effettiva in opera e
della relativa altezza compresa fra le quote superiori prescritte in progetto o fissate dalla D.L. e quelle inferiori
effettive misurate, imposte dal tetto delle formazioni meno permeabili o prescritte dalla D.L. Ai fini delle
determinazione della profondita delle paratie per I'assegnazione alle relative categorie la sommita é fissata
convenzionalmente alla quota terreno.

Nel prezzo é compreso ogni e qualsiasi onere per lo scavo con le attrezzature particolari e con l'ausilio dei fanghi
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di betonite o di altre sostanze, il calcestruzzo, le perforazioni, e prove di acqua necessarie per accertare ed
assicurare la tenuta dei giunti fra i vari pannelli del diaframma; lo scavo ed il getto per almeno 50 cm nella
formazione di base ove esiste, e quanto altro occorrente per dare la paratia ultimata in opera; sono altresi
compresi tutti gli accorgimenti e le opere provvisionali necessarie nelle fasi di chiusura e diaframma.

E compreso nel prezzo qualsiasi onere attinente ad interventi particolari che si rendessero necessari per
I'eventuale ripresa di cavi franati, per l'iniezione di pannelli difettosi ed in genere per incidenti intervenuti in
qualsiasi basi di scavo, di getto e di rifinitura di tutte le paratie.

E compensata in particolare quella parte di paratia eccedente le quote fissate dal progetto o dalla D.L. che
I'Impresa ritenesse di eseguire per effettuare con maggior facilita gli scavi previsti, nonché la eventuale
successiva demolizione. Sono compresi altresi tutti gli scavi a vuoto che si rendessero necessari in
conseguenza delle quote dei piani di lavoro prescelti dall'lmpresa.

Verra valutata a parte la sola armatura metallica prescritta in progetto, restando a carico dell'Impresa la maggior
gquantita che questa ritenesse impiegare agli stessi fini accennati al paragrafo precedente.

In sede di esecuzione dei getti di calcestruzzo a contatto delle paratie I'lmpresa é tenuta ad effettuare lavaggi e
ravvivamenti superficiali come nelle riprese di getto, per assicurare, se prescritta, la migliore aderenza fra
paratie e getto; nonché ad agganciare all'armatura della paratia, opportunamente scoperta, monconi
(compensati a parte) da annegare allo stesso scopo nel nuovo getto. Per i lavori di iniezione i fori ed i riperfori
vanno pagati a metro lineare di lunghezza effettiva; i materiali iniettati verranno pagati a quintale di materiale
secco iniettato.

Art. 95 - Opere in ferro

Ferro per cemento armato

Il peso del ferro tondo per strutture in c.a. verra determinato moltiplicando gli sviluppi e i vari elementi per il peso
unitario dato dalle tabelle UNI, corrispondente ai diametri effettivamente prescritti.

Non si terra conto delle quantita superiori a quelle prescritte, delle legature e delle sovrapposizioni non
necessarie rispetto alle lunghezze commerciali delle barre. Ove I'lmpresa ricorresse alle saldature a norma del
vigente Regolamento, verra accreditato in contabilita I''mporto corrispondente delle sovrapposizioni in tal modo
evitate a compenso di ogni onere.

Il peso dell'acciaio ad aderenza migliorata, di sezione anche non circolare, sara determinato con lo stesso
criterio di cui sopra, tenendo conto a base il prezzo unitario determinato mediante pesatura su campioni
prelevati dalle diverse partite.

| prezzi di elenco sono riferiti alla fornitura in opera del ferro nelle casseforme, dopo I'esecuzione di tutte le
piegature, sagomature e saldature o legature ordinate dalla D.L. nel pieno rispetto dei disegni esecutivi di
progetto. Essi compensano ogni sfrido ed ogni lavorazione ed onere necessario per dare il lavoro finito.

Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio saranno in genere valutati a peso ed i
relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta effettuata in contraddittorio e a spese
dell'lmpresa.

Nei prezzi relativi € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, lavorazioni, montaggio, e
posa in opera e le eventuali impalcature di servizio. Sono pure compresi e compensati; I'esecuzione dei
necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e sigillature con fornitura dei relativi
materiali, la esecuzione di una mano di minio e due di vernice, la zincatura, a seconda dell'indicazione riportata
nel prezzo.

In particolare il prezzo, a metri lineari, di barriera metallica di protezione (guard rail) comprende: i materiali, la
mano d'opera, le apparecchiature ed ogni altro onere occorrente per l'infissione dei sostegni nel terreno ovvero
per l'esecuzione di scavi, anche in roccia ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la costituzione dei
blocchetti in calcestruzzo cementizio "R'bk 200" fissaggio dei sostegni, la fornitura di tutti i materiali metallici, i
catarifrangenti in ragione non inferiore a uno ogni 20 m il montaggio dei vari elementi e la posa in opera
dell'intera struttura.

Art. 96 - Lavori stradali

Massicciate

Lo strato di misto granulometrico costipato sara pagato col prezzo di elenco, comprensivo anche della fornitura
e spandimento del materiale di saturazione e successiva cilindratura e di quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito secondo le livellette e le pendenze trasversali stabilite in progetto.

Il prezzo si applichera ai volumi determinati dal prodotto della superficie interessata per lo spessore finito dopo
costipamento al raggiungimento della densita e potenza prescritta.
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Conglomerati bituminosi

I conglomerati di base e quelli per gli strati di collegamento (binder), degli spessori non inferiori ai minimi
prescritti ottenuti dopo la compressione, saranno valutati con i relativi prezzi di elenco comprensivi della fornitura
degli inerti e del legante nelle proporzioni prescritte, della fornitura stessa del legante di ancoraggio, del nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, del trasporto, spandimento e compattazione dei materiali, della mano
d'opera, dell'attrezzatura e di quant'altro richiesto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I manto di usura (tappetino) sempre per spessori non inferiori ai minimi prescritti dopo la cilindratura, sara
valutato a mq di superficie effettiva col prezzo di elenco, comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti.
Consolidamento di fondi stradali naturali

Saranno contabilizzati con i prezzi di elenco a metro quadrato di superficie determinata dalla lunghezza effettiva
per la larghezza misurata tra i cigli esterni delle cunette. Sara pagato a parte, con I'apposito prezzo di elenco |l
solo misto di cava o di fiume di apporto, la cui costipazione é gia compresa nel prezzo stesso.

Art. 97 - Rinterro della fossa di posa

Qualora la D.L. escluda la possibilita di impiegare il materiale di scavo per il rinterro (o per parte di esso) a causa
delle sue caratteristiche rocciose o argillose, I'lmpresa dovra effettuare il rinfianco ed il riempimento dei cavi -
secondo le norme dell'art. 49 - con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dalla D.L.

Tale lavoro verra compensato con l'applicazione del relativo prezzo sul volume dei vari tratti ordinati, calcolato
quale prodotto dell'altezza dopo costipazione per la lunghezza (ambedue caso per caso prescritte dalla D.L.) per
la larghezza convenzionale dell'art. 53b, volume depurato dellingombro del letto di posa prescritto e del tubo,
calcolato questo sul diametro esterno. Nel caso di superfici superiori non orizzontali si fara riferimento con lo
stesso criterio a sezioni tipo.

Art. 98 - Gabbionate e mantellate

| gabbioni metallici riempiti di pietrame saranno pagati secondo il volume effettivo, comprendendo nel prezzo
oltre alla gabbia di rete ed al riempimento con pietrame, questo compreso le legature interne ed esterne e gli
ancoraggi del terreno nonché tutti i ponteggi e le altre opere provvisorie necessarie per la corretta posa in opera
secondo le istruzioni della D.L. Le mantellate di rete metallica riempite di pietrame, compresa la fornitura di tutto
il materiale saranno pagate a metro quadrato di superficie esposta, spessori in vista esclusi, ed il prezzo
comprendera tutti gli oneri accennati al comma precedente.

Art. 99 - Tubazioni - pezzi speciali ed apparecchia ture

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza -
misurata lungo l'asse - della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la
posa in opera dei tubi, dei giunti, delle curve (escluso soltanto quelle delle condotte in ghisa sferoidale e in
acciaio, che verranno computate con il relativo prezzo d'elenco). | pezzi speciali nei manufatti di diramazione e
quelli delle condotte pensili di acciaio da realizzarsi da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data
la colorazione richiesta dalla D.L., verranno compensati a peso, secondo il relativo prezzo d'elenco; non si terra
conto, pertanto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra
detrarsi la lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e
pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera € compensata con prezzi a parte, salvo che non sia
diversamente stabilito nella relativa dizione del prezzo.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente
alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione corrispondente al piano del primo anello del giunto nella
posizione definitiva.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali comprendono e compensano:
- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni,
ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle dizioni dei prezzi;

- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera; gli eventuali depositi provvisori, le
relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni, le cautele necessarie per la buona conservazione dei
tubi e degli eventuali rivestimenti;

- le riparazioni e il rifacimento secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od
abrasioni;

- il calo nella fossa, esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la fornitura del
materiale di ristagno (anelli di gomma ecc.), dei bulloni, delle giunzioni, delle flange, del grasso, del minio, del
bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene,
dell'ossigeno, ecc.;

- ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo aggottamento;
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- il ripristino della continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in
corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi in acqua, sia a giunti scoperti che a condotta
completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza con qualsiasi
mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori;

- lafornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali che si rendessero necessari per interventi di riparazione o di
modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rottura in prova o nel periodo di garanzia;

- per lincavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a 1/3
dell'elemento, portato al piano di campagna;

- per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.

In particolare si precisa inoltre:

a) Condotte in polietilene PE 100.

| prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono tutti gli oneri innanzi citati e
quelli particolari descritti nella voce di elenco. Essi saranno applicati allo sviluppo in asse della condotta, dal
quale saranno detratti, le lunghezze delle apparecchiature delle curve e dei pezzi speciali, sia posti entro pozzetti
che fuori in quanto pagati a parte, come specificato nelle relative voci di elenco prezzi. Le condotte in polietilene,
nel solo caso di tubazioni isolate di lunghezza inferiore ai due metri verranno determinate come pezzi speciali da
liquidarsi a peso e quindi mediante pesatura dei tratti di condotta e con redazione di appositi verbali.

b) Condotte di acciaio

| prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono tutti gli oneri innanzi citati e
quelli particolari descritti nella voce di elenco. Essi saranno applicati allo sviluppo in asse della condotta, dal
quale saranno detratti, le lunghezze delle apparecchiature delle curve e dei pezzi speciali, sia posti entro pozzetti
che fuori nel caso che vengano pagati a parte, come specificato nelle relative voci di elenco prezzi. Il peso delle
condotte in acciaio verra determinato mediante il prodotto dello sviluppo delle singole tratte in opera, misurato
con le modalita anzidette, per il peso a metro lineare di condotta, assumendo convenzionalmente il peso
specifico dell'acciaio pari a 7800 kg/mc.

¢) Pezzi speciali

| pezzi speciali in acciaio, inseriti nei manufatti di diramazione, nei gruppi di consegna e nelle camere di manovra
saranno ottenuti da tubo grezzo zincato a caldo in stabilimento cui verra data la colorazione richiesta dalla D.L.,
nonché gli altri per i quali non € prevista la zincatura a caldo verranno compensati a kg. di peso, determinato
secondo pesatura, al relativo prezzo di elenco; saranno considerati pezzi speciali i tronchi di condotte in acciaio
di sviluppo in asse minore di 3 m.

d) Apparecchiature

| prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere comprendono tutti gli oneri
specificati e saranno applicati ad unita.

Il disciplinare relativo contiene tutte le norme particolari regolanti la fornitura e posa in opera delle
apparecchiature varie.

Art. 100 - Manufatti prefabbricati

| pozzetti prefabbricati per protezione e manovra di saracinesche per scarico o per presa e di passo d'uomo
saranno valutati a cm di altezza misurata dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore di esso, con |l
relativo prezzo di elenco. | pozzetti di protezione di idranti e sfiati, perfettamente rispondenti alle caratteristiche
indicate nelle relative voci di elenco e negli elaborati progettuali, saranno pagati a unita. Nei prezzi previsti per
tali manufatti sono compresi ogni fornitura, prestazioni ed oneri per darli in opera a regola d'arte, sia elencati
nella voce che generali di Capitolato (quali gli aggottamenti).

Art. 101 - Disciplinari
Per tutto quanto concerne la fornitura delle apparecchiature idrauliche e del sistema di gestione dell’irrigazione,

si fara riferimento alle relative norme e specifiche tecniche ISO ed EN in vigore e che si intendono allegate al
presente Capitolato.
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Importo minimo dei lavori (70% dellimporto precedente) per il quale deve essere posseduta la
qualificazione.

Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

Ai sensi dellarticolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo [adozione dei nuovi schemi tipo di cui
all‘articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita
di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui allarticolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

Ai sensi dellarticolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo ['adozione dei nuovi schemi tipo di cui
all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita
di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile».

Cancellare il periodo da «Ai sensi dell’articolo 29 ... » fino a «... pud essere autocertificata» dopo #/
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6,
comma 8, lettera f), del Decreto n. 81 o, in assenza del decreto, dopo il 30 giugno 2012,
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