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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri aggiuntivi della sicurezza  (SpCat 1)
Allestimento del cantiere  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.01 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
13/05/2011 d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... dia l'una dall'altra fino a 30

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW.

20,00 40,000 0,300 240,00

SOMMANO al m³ 240,00 4,02 964,80

2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
23.07.01.01 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
13/05/2011 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... cqua

calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
[WC-1] Gabinetti 1,00
[WC-2] Gabinetti 1,00
[WC-3] Gabinetti 1,00

SOMMANO cad. 3,00 382,40 1´147,20

3 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
23.07.01.02 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
13/05/2011 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... calda

e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni
10 addetti. per ogni mese successivo al primo
[WC-1] Gabinetti 23,00
[WC-2] Gabinetti 23,00
[WC-3] Gabinetti 23,00

SOMMANO cad. 69,00 119,50 8´245,50

4 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
23.07.05.01 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
13/05/2011 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la periodica

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
il primo mese d’impiego.
[UF-1] Uffici 1,00

SOMMANO cad. 1,00 611,50 611,50

5 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
23.07.05.02 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
13/05/2011 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica pulizia

ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni
mese successivo al primo.
[UF-1] Uffici 23,00

SOMMANO cad. 23,00 348,60 8´017,80

6 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
23.07.02.01 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
13/05/2011 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...

neri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
[BR3-1] Spogliatoi 1,00

SOMMANO cad. 1,00 483,30 483,30

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´470,10

7 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
23.07.02.02 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
13/05/2011 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...  i

relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per ogni mese successivo al primo.
[BR3-1] Spogliatoi 23,00

SOMMANO cad. 23,00 220,30 5´066,90

8 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
23.07.03.01 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
13/05/2011 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... neri e i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego.
[BR4-1] Refettori 1,00

SOMMANO cad. 1,00 591,20 591,20

9 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
23.07.03.02 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
13/05/2011 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ...  i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo.
[BR4-1] Refettori 23,00

SOMMANO cad. 23,00 328,30 7´550,90

10 Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
23.07.04.01 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo
13/05/2011 degli accessori canonici, costituito da un m ... i oneri e i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.
per il primo mese d’impiego.
[BR7-1] Infermerie 1,00

SOMMANO cad. 1,00 664,20 664,20

11 Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
23.07.04.02 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo
13/05/2011 degli accessori canonici, costituito da un m ... i e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per ogni
mese successivo al primo.
[BR7-1] Infermerie 23,00

SOMMANO cad. 23,00 334,70 7´698,10

12 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
23.02.09 impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
13/05/2011 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... torizzato.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
[IT-1] Impianti di Terra *(lung.=(2,62)) 2,62 2,62
[IT-2] Impianti di Terra *(lung.=(1,84)) 1,84 1,84
[IT-3] Impianti di Terra *(lung.=(2,50)) 2,50 2,50

SOMMANO al m 6,96 9,74 67,79

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

13 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
23.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
19/07/2017 la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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R I P O R T O 41´109,19

mm 50 x 50 x 5 x 1500.
16,00

SOMMANO cad. 16,00 46,30 740,80

Oneri aggiuntivi della sicurezza  (SpCat 1)
Allestimento del cantiere  (Cat 1)

14 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
23.01.03.04 in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
04/10/2010 rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il

montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
recinzione cantiere base 120,00 120,00
recinzione lavori 200,00 200,00

SOMMANO al m² 320,00 14,90 4´768,00

15 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
23.01.03.05 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
19/07/2017 e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.
Accessi al cantiere base 2,00 2,000 4,00

5,00 2,000 10,00
Accessi al cantiere 3,00 5,00 2,000 30,00

SOMMANO al m² 44,00 38,20 1´680,80

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

16 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
23.01.03.16 separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia,
07/10/2010 canalizzazioni del traffico, ecc., di colori v ... bia, l’accatastamento e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.
per lavori su strada 3,00 40,00 120,00

SOMMANO cad. 120,00 44,30 5´316,00

17 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore
23.01.03.13 bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le
07/10/2010 disposizioni e le tavole di cui al D.M. 1 ... ro. Dimensione standard da

cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata
della fase di lavorazione.

140,00 140,00

SOMMANO cad. 140,00 3,12 436,80

18 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm
23.01.01.17 di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la
07/10/2010 realizzazione di pianerottoli di riposo  ... riali occorrenti, il montaggio

e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata
delle fasi di lavoro

200,00 200,00

SOMMANO al m 200,00 33,10 6´620,00

19 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
23.01.01.16 parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
07/10/2010 tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferm ... ti i materiali

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 60´671,59

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.

150,00 150,00

SOMMANO al m 150,00 9,60 1´440,00

20 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
23.01.03.08 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
13/05/2011 larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee;

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.

500,00 500,00

SOMMANO al m 500,00 3,00 1´500,00

21 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il
23.01.03.12 sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono
13/05/2011 compresi: l’uso per la durata della fase di l ...  appesantimento in

moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della colonnina.

40,00 40,00

SOMMANO cad. 40,00 14,50 580,00

22 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di
23.01.03.14 colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
13/05/2011 disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm

75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.

60,00 60,00

SOMMANO cad. 60,00 1,11 66,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 64´258,19

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´258,19

LAVORI A MISURA

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

23 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
23.01.02.02 mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di
19/07/2017 sostegno delle pareti di larghezza e profondi ... ticale di una sola parete

dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero
sviluppo dello scavo.
condotta primaria I 495,94
condotta primaria II 4´106,32
condotta primaria III 1´177,61
condotta primaria II.1.3.3 13,68
condotta primaria II.2 96,56
condotta primaria II.2.3 19,05
condotta primaria II.3 71,90
condotta primaria II.4 139,87
condotta primaria II.4.1 0,54
condotta primaria II.5 139,41
condotta primaria II.6 13,42
condotta primaria II.6.5 22,02

SOMMANO al m² 6´296,32 25,90 163´074,69

24 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità
23.01.04.04. cucita e con manicotto : lunghezza 30 m
03 10,00
19/07/2017

SOMMANO cad. 10,00 213,60 2´136,00

25 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale
23.02.11 termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni
19/07/2017 selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione  ...  E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della sirena.
Per tutta la durata delle lavorazioni.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 111,30 111,30

26 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili,
23.02.14 tubo di aspirazione orientabile, portata m³ 500/h. Nolo per ogni mese o
19/07/2017 frazione- per ogni mese di impiego

6,00

SOMMANO cad. 6,00 26,10 156,60

27 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante
23.02.16 autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e
19/07/2017 prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell’autobotte ... .000 litri

con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di
funzionamento. Per ogni ora o frazione.

20,00

SOMMANO h 20,00 82,40 1´648,00

28 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.01 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
19/07/2017 quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60

50,00

SOMMANO cad. 50,00 54,50 2´725,00

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 234´109,78
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R I P O R T O 234´109,78

29 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
23.03.02.02 impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante varie
19/07/2017 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... ro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

17,00

SOMMANO cad. 17,00 61,40 1´043,80

30 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
23.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
19/07/2017 fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la  ... lizzo

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

17,00

SOMMANO cad. 17,00 24,40 414,80

31 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V
23.03.05 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico
19/07/2017 autoestinguente. Completo di supporti per il fis ... ilizzo, per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per
ogni mese di impiego

12,00

SOMMANO cad. 12,00 44,20 530,40

32 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di
23.03.06 lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta
19/07/2017 intensità di colore ambra, alimentazione a b ... di uso, per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per
ogni mese di impiego

12,00

SOMMANO cad. 12,00 31,00 372,00

33 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e
23.04.01 tela patinata. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
19/07/2017 la presenza in cantiere di questo presi ... er assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori.

6,00

SOMMANO cad. 6,00 233,50 1´401,00

34 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
23.05.01.03 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
19/07/2017 compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... re per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC

5,00

SOMMANO cad. 5,00 80,60 403,00

35 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
23.05.02 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
19/07/2017 indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... l’estintore.

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)

1,00

SOMMANO cad. 1,00 97,60 97,60

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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36 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
23.06.01 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
19/07/2017 plastica e ancoraggio alla calotta,  ... o dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 5,70 57,00

37 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
23.06.02 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
19/07/2017 (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 15,90 159,00

38 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro
23.06.03 forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
19/07/2017 interferenti. Sono compresi: l’u ... o dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 25,00 250,00

39 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore
23.06.06 di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
19/07/2017 Sono compresi: l’uso per la durata dei  ... tivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 1,00 10,00

40 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
23.06.07 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
19/07/2017 dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.

15,00

SOMMANO cad. 15,00 3,60 54,00

41 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
23.06.10.01 conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
19/07/2017 lavorazioni interferenti. So ... iste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 1000 V.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 3,50 35,00

42 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di
23.06.11 due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
19/07/2017 fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 34,10 341,00

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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R I P O R T O 239´278,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 175´020,19

T O T A L E   euro 239´278,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 175´020,19 73,145-(100,000)

M:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 175´020,19 73,145-(100,000)

M:002.002      Attività di cantiere euro 175´020,19 73,145-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 64´258,19 26,855-(100,000)

C:001 Oneri aggiuntivi della sicurezza euro 47´557,99 19,876-(74,011)

C:001.001      Allestimento del cantiere euro 47´557,99 19,876-(74,011)

C:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 16´700,20 6,979-(25,989)

C:002.002      Attività di cantiere euro 16´700,20 6,979-(25,989)

TOTALE  euro 239´278,38 100,000

     Roma, 06/06/2011

Il Tecnico
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