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CAPITOLO I

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda |
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Larete di adduzione principale dalladiga Trinita € cosi articolata.

Dalla condotta di eduzione dalla diga (dn 1000 in acciaio - m 145 circa) e derivata la portata complessiva di 3.016 I/s che alimenta
unavalvolaregolatrice di pressione di pari diametro per abbattere il carico avalle in ragione ale escursioni di livello del pelo libero
in diga (68,00 m.s.m. - 54,50 m.s.m.).

A valle di tale manufatto a quota 50 m.s.m. avviene laripartizione delle portate destinate al comprensorio irriguo.

In particolare, dal manufatto di ripartizione in un ramo la portata di 1.384 /s viene convogliata ad una vasca con quota sfioro am 50
m.s.m. dal quale avviene il pescaggio del gruppo di sollevamento, destinato alla vasca a quota 100,00 m.s.m. che assicurail servizio
in pressione alla zona piu alta della conca del fiume Delia estesa ha 2620, tramite le Condotta Primarie [l elll.

Dallo stesso manufatto, in un secondo ramo la portata di 1.632 |/s viene convogliata alla Condotta Primarial (DN 1400 mm CAP) a
termine della quale, in contrada Baglio Elefante, € presente una vasca, dalla quale avviene il servizio a gravita (175 I/s) ai restanti
terreni della parte bassa della Conca del fiume Deliatramite la Condotta PrimarialV eil sollevamento alarete a pelo libero.

Il complesso irriguo € quindi servito mediante unarete primaria di condotte in ghisa sferoidale (Condotte Primarie Il, 111 e IV e loro
diramazioni) dello sviluppo di m 19.500, con diametri variabili da 1.400 mm a 400 mm, e cemento armato precompresso (Condotta
Primaria 1) dello sviluppo di m 10.000 del diametro di 1.400 mm, che, tramite la necessaria rete di distribuzione secondaria e
terziaria, realizzata parte in fibrocemento (DN 350 mm - DN 250 mm) e parte in PEAD (DN 225 mm - DN 110 mm), fornisce il
servizio in tutto a 3.107 idranti con azionamento manuale.

Lungo le condotte Primarie I, Il e Il e le diramazioni secondarie (Dir. I1.1; Dir. I1.2; Dir. I1.3; Dir. I1.4; Dir. 11.5; Dir. 11.6), sono
presenti in tutto n. 16 manufatti di diramazione, il manufatto a piede diga, il manufatto di ripartizione tra le condotte Primaria |l e la
centrale di sollevamento e il manufatto di alimentazione della vasca Baglio Elefante.

Tali manufatti sono attrezzati con complessi di intercettazione costituiti da saracinesche, valvole afarfalla e di regolazione, in cattivo
funzionamento o fuori servizio che rendono oltremodo oneroso il servizio irriguo.

In definitiva, risultano necessari una serie di intereventi di sostituzione di tratti di condotta e apparecchiature idrauliche in quanto lo
stato di usura é tale da non consentire un normale ed efficiente funzionamento.

Pertanto, il presente progetto € volto aripristinare lafunzionalita dell'impianto mediante gli interventi di seguito illustrati

Per quanto attiene le condotte, si prevede la sostituzione dei tratti ammalorati ed in condizioni di non efficienza:

- Condotta Primarial, DN 1400 mm in CAP per unalunghezza di ca. m 160

- Condotta Primariall, DN 1400 mm e DN 1000 mm in ghisa sferoidale, fino all'affiancamento con la Primarial, per ca. m 1.950

- Condotta Primarialll, DN 800 mm in ghisa sferoidale, per complessivi m 785 ca.
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- Condotta PrimarialV, DN 500 mm in acciaio, per complessivi m 56 ca.

- Condotta Secondariall.2 DN 700 mm in ghisa sferoidale, per m 1435 ca

- Condotta Secondaria I1.2.3 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 150 ca.

- Condotta Secondaria I1.3 DN 500 mm e DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 1.330 ca.
- Condotta Secondaria Il.4 DN 600 mm in ghisa sferoidale, per m 816 ca.

- Condotta Secondaria Il.4.1 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 510 ca.

- Condotta Secondaria I1.5 DN 700 mm e DN 500 mm in ghisa sferoidale, per m 1.360 ca.
- Condotta Secondaria I1.6 DN 600 mm in ghisa sferoidale, per m 1.000 ca.

- Condotta Secondaria I1.6.5 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 1780 ca.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici.

Nellatabella che segue si riportail dettaglio dei tratti:

TABELLA 1

IWI [PROG.INIZIALE | [[PROG.FINALE | lml IMI
A (m) TE

[ [ |3.438,07 [[[3.596,33 [{[158,26 [ | [1400 [{[c.A.P. |
[ [|[51,07 [ 209,00 [{[157,93 [ | [1400 [[[GHISA SFER |
[ [[[3.924,03 [|[5.708,92 [[[1.784,89 [ (1000 [[[GHISA SFER |
i1 [||0,00 []783,82 [|[783,82 [ | [800 [[[GHISA SFER |
[1v [|[3.666,88 [[[3.722,28 [ |[55,40 [ |[500 [[[acciAlO |
[i1.2 [||0,00 [ [789,00 [ | [789,00 [ |[700 [[[GHISA SFER |
[11.2 [[[789,40 [ [1.435,00 [ | [645,60 [ |[600 [[[GHISA SFER |
[I1.2.3 [||0,00 [ ||148,70 [ |[148,70 [ | 400 [[[GHISA SFER |
[11.3 [||0,00 [ {[207,00 [ (207,00 [ |[500 [[[GHISA SFER |
[11.3 [[207,00 [ |[425,50 [{[218,50 [ | 400 [[[GHISA SFER |
[11.3 [ |[495,50 [[]1.327,00 [ |[831,50 [ | 400 [[[GHISA SFER |
[11.4 [||0,00 [ |[816,00 [ |[816,00 [ |[600 [[[GHISA SFER |
[I1.4.1 [||0,00 [[510,00 [ {[510,00 [ | 400 [[[GHISA SFER |
[11.5 [||0,00 [ 504,00 [ (504,00 [ | [700 [[[GHISA SFER |
[11.5 [ 504,00 [ (809,50 [ 305,50 [ |[500 [[[GHISA SFER |
[11.5 [[|911,00 [ []1.359,00 [ | [448,00 [ |[500 [[[GHISA SFER |
[11.6 [||0,00 [ |997,00 [ 997,00 [ |[600 [[[GHISA SFER |
[11.6.5 [||0,00 []1.779,50 [[[1.779,50 [ | 400 [[[GHISA SFER |

[11.140,60 |
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Pressi della vasca Baglio Elefante
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CAP: 91026 Citta: Mazara del Vallo Provincia: TP

Soggetti interessati

Committente CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Indirizzo: Corso ltalia, 42 - 91100 Trapani (TP) Tel. 0923 947016
Progettista Michele Angelo Cuccaro

Indirizzo: via Piediluco 4 - 00199 Roma (RM) Tel. 068553979
Direttore dei Lavori

Indirizzo: Tel.

Responsabile dei Lavori Salvatore Marino

Indirizzo: Tel.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Michele Angelo Cuccaro
Indirizzo: Via Piediluco 4 - 00199 Roma (RM) Tel. 068553979
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

Indirizzo: Tel.

Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia Alimentata dalla Diga Trinita - Pag. 4



01 CONDOTTE E POZZETTI

CAPITOLO 11

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

Con riferimento agli elaborati di progetto, se ne prevede la sostituzione di una serie di tratti di condotte, per complessivi m 11,128,

come appresso dettagliato (il materiale indicato e riferito a quello attuale):

Condotta Primarial, DN 1400 mm in CAP per unalunghezza di ca. m 160

Condotta Primariall, DN 1400 mm e DN 1000 mm in ghisa sferoidale, fino all'affiancamento con la Primarial, per ca m 1.950

Condotta Primarialll, DN 800 mm in ghisa sferoidale, per complessivi m 785 ca.

Condotta Primaria IV, DN 500 mm in acciaio, per complessivi m 56 ca.

Condotta Secondaria ll.2 DN 700 mm in ghisa sferoidale, per m 1435 ca.

Condotta Secondaria 1.2.3 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 150 ca.

Condotta Secondaria I1.3 DN 500 mm e DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 1.330 ca.

Condotta Secondaria Il1.4 DN 600 mm in ghisa sferoidale, per m 816 ca

Condotta Secondaria I1.4.1 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 510 ca.

Condotta Secondaria I1.5 DN 700 mm e DN 500 mm in ghisa sferoidale, per m 1.360 ca.

Condotta Secondaria I1.6 DN 600 mm in ghisa sferoidale, per m 1.000 ca.

Condotta Secondaria I1.6.5 DN 400 mm in ghisa sferoidale, per m 1780 ca.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici.

Nella tabella che segue si riportail dettaglio dei tratti:

TABELLA 1
CONDOTT | PROG.INIZIALE | PROG.FINALE [ SVILUPPO | DIAM.(mm) [ MAT.CORREN
A (m) TE

| 3.438,07 3.596,33 158,26 1400 CAP.

I 51,07 209,00 157,93 1400 GHISA SFER

I 3.924,03 5.708,92 1.784,89 1000 GHISA SFER
1T 0,00 783,82 783,82 800 GHISA SFER
v 3.666,88 3.722,28 55,40 500 ACCIAIO

1.2 0,00 789,00 789,00 700 GHISA SFER
1.2 789,40 1.435,00 645,60 600 GHISA SFER
11.2.3 0,00 148,70 148,70 400 GHISA SFER
1.3 0,00 207,00 207,00 500 GHISA SFER
1.3 207,00 425,50 218,50 400 GHISA SFER
1.3 495,50 1.327,00 831,50 400 GHISA SFER
1.4 0,00 816,00 816,00 600 GHISA SFER
11.4.1 0,00 510,00 510,00 400 GHISA SFER
115 0,00 504,00 504,00 700 GHISA SFER
115 504,00 809,50 305,50 500 GHISA SFER
115 911,00 1.359,00 448,00 500 GHISA SFER
11.6 0,00 997,00 997,00 600 GHISA SFER

Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia Alimentata dalla Diga Trinita - Pag. 5




[ 11.65 | 0,00 | 1.779,50 1.779,50 400 | GHISA SFER |
11.140,60

01.01 Condotte

01.01.01 Tubazioni multistrato

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete é costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di
alluminio o leghe di alluminio, tradi loro interposto. | materiali plastici utilizzati per larealizzazione degli specifici strati costituenti
la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acquain pressione e possono essere
di: @) polietilene PE; b) polietilene reticolato PE-Xa/ PE-Xb / PE-Xc; c) polipropilene PP; d) polibutilene PB.

Allo scopo di assicurare I'integrita dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02 Pozzetti

L'impianto di smaltimento acque reflue € I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso lereti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle
acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando laformazione di depositi sul fondo dei
condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurarei livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo
del rumore € opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto del fluidi in modo che lavelocita di tali fluidi non superi i limiti
imposti dalla normativa.

01.02.01 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto € grossolano ed e quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto I'acqua; se € necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro & formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha |'apertura per lo scarico di fondo
modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la puntalisciaverso il pozzetto. Al di sopradel pezzo base si collocaiil
fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. 1l cestello € formato da un tronco di cono in
lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. I
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pozzetto che consente |'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base aformadi catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo
centrale con scarico a bicchiere, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e |'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda I11-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda I11-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione: Registrare e regolare i distributori di ingresso in
modo da far entrare il flusso in modo regolare senza causare
turbolenze. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature
lgiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.02 Pozzetti e caditoie

Eseguire unapuliziadei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02 NODI

L 'opera prevede |a sostituzione delle apparecchiature, tubazioni e connessione al'interno dei 16 manufatti di derivazione esistenti.
Tali manufatti sono tutti a pianta rettangolare in parte interrati, con struttura in cemento armato. In tutti sara necessario rimuovere la
copertura e successivamente ripristinarla, ad eccezione del nodi 2,3 e 7.

Nel nodo 7, non sara necessaria la rimozione, poiche il manufatto € interamente fuori terra ed € presente un'apertura di dimensioni
idonee alle lavorazioni. Per quanto riguardai nodi 2 e 3, la copertura esistente € composta da lastre in cls rimovibili.Quindi ai fini

delle lavorazioni previste,saranno rimosse e riposte in opera, senzalanecessita di rifacimento delle stesse.
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02.01 Strutture in elevazione in c.a.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi lafunzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenerei carichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad atre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una
connessione rigida fra elementi, in funzione della continuita della sezione ottenuta con un getto monolitico.

02.01.01 Pareti

Le pareti sono elementi architettonici verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto allalunghezza e alalarghezza.
Possono avere andamenti rettilineo /o con geometrie diverse. In generale le pareti delimitano confini verticali di ambienti. Inoltrele
pareti di un edificio si possono classificarein:

- pareti portanti, che sostengono e scaricano aterrail peso delle costruzioni (in genere quelle perimetrali, che delimitano e separano
gli ambienti interni da quelli esterni).

- pareti non portanti (che sostengono soltanto il peso proprio).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

02.01.02 Solette

Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed
inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici
industriali, depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori a 600 kg/m2). Possono essere
utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - h Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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Tavole Allegate

02.02 Coperture

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base allaloro geometriae a tipo di struttura.

02.02.01 Strutture in c.a.

Lastrutturadi copertura halafunzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutturein
calcestruzzo armato sono realizzate mediante travi in calcestruzzo armato collegate con elementi solaio prefabbricati (come
componenti di procedimenti costruttivi industriali), semiprefabbricate (con il getto di completamento e di collegamento con gli aftri
elementi strutturali realizzato in opera) o realizzati in opera (con carpenteriain legno o carpenteria metallica).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Consolidamento solaio di copertura: Consolidamento del solaio di  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza.

Tavole Allegate

02.02.02 Strato di pendenza

Lo strato di pendenza hail compito di portare la pendenza delle coperture piane al valore necessario per o smaltimento delle acque
meteoriche. Lo strato viene utilizzato quando |'elemento portante non prevede la pendenza necessaria a buon funzionamento della
copertura. Nelle coperture continue |o strato di pendenza puo essere realizzato con: @) calcestruzzo cellulare; b) calcestruzzo
alleggerito o non; c) conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbiae acqua; d) elementi portanti secondari dello strato di
ventilazione.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino strato di pendenza: Ripristino dello strato di pendenza Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

fino al raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari alla | Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare;

calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla

espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato

di ventilazione, ecc.). Rifacimento degli strati funzionali della

copertura collegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02.03 Strato di tenuta con membrane bituminose

L e membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenienti causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno
ai 2-5mm. In generaelo strato di tenuta hail compito di conferire alla coperturala necessariaimpermeabilita all'acqua meteorica
secondo |'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati della copertura che non devono venire a contatto con I'acqua, resistendo
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno (vento, pioggia, neve, grandine, ecc.). Nelle coperture
continue lafunzione di tenuta € garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti (manti impermeabili). In acuni casi
lo strato puo avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di barriera al vapore (per le coperture rovesce).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Rinnovo impermeabilizzazione: Rinnovo del manto impermeabile | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

mediante rimozione del vecchio manto se gravemente
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danneggiato. [con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Botole orizzontali;Scale fisse a | Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattilia  Andatoie e passerelle.
gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
provvisori schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
lgiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua | Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.03 Impianto di distribuzione acqua

02.03.01 Apparecchiature idrauliche

L e apparecchiature idrauliche sono elementi dell'impianto idrico necessarie ad eseguire determinate operazioni sulla condotta
(intercettazione, chisura di tratti della rete, manutenzione, ecc.) quali griglie, trituratori, raccoglitori a catena, passerelle rotanti,
raschiatori fanghi, nastri trasportatori, pompe di sollevamento, soffiatori, motori elettrici, generatori di aria compressa.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione meccanica degli scarichi: Disostruzione meccanica | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo Getti, schizzi.
smontaggio delle parti, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

Preventivamente deve essere svuotata completamente la vasca.Le
operazioni devono essere eseguite a macchina ferma e dopo che é
stata tolta la tensione di alimentazione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AU EL ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Controllo e regolazione: Verifica della perfetta tenuta e
funzionamento dell'apparecchio.

Registrare e regolare i distributori di ingresso in modo da far
entrare il flusso in modo regolare senza causare turbolenze. [con
cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda I11-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Riparazione/sostituzione: Sostituzione o riparazione Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
dell'apparecchio, eseguita sostituendo le parti danneggiate o Getti, schizzi.

rimuovendo la pompa con macchinari di sollevamento.

Preventivamente deve essere svuotata completamente la vasca.Le

operazioni devono essere eseguite a macchina ferma e dopo che e
stata tolta la tensione di alimentazione. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.03.02 Tubi in acciaio zincato

Le tubazioni generalmente utilizzate per I'impianto idrico sono in acciaio zincato e provvedono al‘adduzione e alla successiva
erogazione dell'acqua destinata ad alimentare |'impianto.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.03.03 Valvole a saracinesca
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Per consentire I'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare lapressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono
classificate in base al tipo di connessione: @) saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremita;  b) saracinesche filettate
esternamente su un lato ed internamente sull'altro;  ¢) saracinesche a connessione flangiate;  d) saracinesche a connessione atasca;
€) saracinesche a connessione atasca per brasatura capillare.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Disincrostazione volantino: Eseguire una disincrostazione del Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,

volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalita del | vapori.
volantino stesso. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

lgiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione valvole: Effettuare la sostituzione delle valvole quando |Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni vapori.
previste per il funzionamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.03
Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione: Registrare e regolare i distributori di ingresso in
modo da far entrare il flusso in modo regolare senza causare
turbolenze. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici .
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.04 Impianto per automazione

L'impianto per I'automazione comprende tutti quei meccanismi adibiti all'automazione degli elementi ai quali sono collegati: Fanno
parte di questo tipo di impianto le fotocellule che consentono |'apertura e/o la chiusura di una portaa passaggio di una persona, le
coste sensibili che permettono |'apertura e/o la chiusura di una sbarra, i rivelatori di veicoli.

02.04.01 Coste sensibili

L e coste sensibili sono dei dispositivi che consentono |'apertura e/o la chiusura di un el emento ad essi collegato quando vengono
toccate da un oggetto (persona, macchina, moto).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristini: Eseguire il ripristino degli elementi superficiali delle coste Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
danneggiati. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda I1-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda MPOO1

Informazioni Modalita di
Misure preventive e = necessarie per - . Verifiche e Interventi di
- . utilizzo in - AR - s
protettive in pianificare la R controlli da Periodicitd manutenzione | Periodicita
. . . - . condizioni di
dotazione dell'opera realizzazione in ; effettuare da effettuare
- sicurezza
sicurezza
Botole verticali | serramenti delle Il transito dei 1) Controllare le 1) 1 anni 1) Ritocchi della 1) 5 anni
botole devono lavoratori attraverso | condizioni e la verniciatura e 2) 1 anni
essere disposti le botole che funzionalita rifacimento delle
durante la fase di affacciano in luoghi | dell'accessibilita. protezioni
posa dei serramenti | con rischio di caduta | Controllo degli anticorrosive per le
dell'opera adottando ' dall'alto deve elementi di parti metalliche.
le stesse misure di | avvenire dopo che | fissaggio. 2) Reintegro
sicurezza previste questi hanno dell'accessibilita
nei piani di agganciato il delle botole e degli
sicurezza. Per le sistema anticaduta elementi di
botole posizionate in | ai dispositivi di fissaggio.
copertura, se la ancoraggio

posa dei serramenti | predisposti.
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
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Scale fisse a pioli

Botole orizzontali

Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75°

botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

Tutte le scale fisse a
pioli interne ed
esterne comprese
quelle che hanno la
sola funzione di
permettere |'accesso
a parti dell'opera
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione sono
da realizzarsi
contemporaneament
e, si adottano quindi
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza.

| serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
0 sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento

Il transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

Il transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il
sistema anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

1l transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalita
dell'accessibilita.
Controllo degli
elementi di
fissaggio.

1) 1 anni

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o 1) quando
sostituzione degli | occorre
elementi rotti delle | 2) quando
pedate e delle occorre
alzate con elementi 3) quando
anal(.)ghl.. occorre

2) R_lpr|§t|no e/o' 4) 2 anni
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano e delle
balaustre

3) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

4) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) Ritocchi della
verniciatura e
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.

2) Reintegro
dell'accessibilita
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.

1) 5 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni

1) quando
occorre

2) quando
occorre
3) 2 anni

4) quando
occorre

Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia Alimentata dalla Diga Trinita - Pag. 19



Scale retrattili a gradini

Dispositivi di
ancoraggio per sistemi
anticaduta

dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Scale retrattili a
gradini che hanno la
sola funzione di
permettere |'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia pit possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

| dispositivi di
ancoraggio devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

Il transito sulle scale
dei lavoratori, di
materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

1) quando
occorre

2) quando
occorre

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
(pioli, parapetti,
manovellismi,
ingranaggi).

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) Verifica dello 1) 1 anni
stato di

conservazione

(ancoraggi

strutturali).

metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) quando
occorre
2) quando
occorre

3) 2 anni

4) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni
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Linee di ancoraggio per | dispositivi di

sistemi anticaduta

Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio
€ montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno adottare
adeguate misure di
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
reti di protezione
contro la possibile
caduta dall'alto dei
lavoratori.

| dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
essere montati

contestualmente alla conforme alle norme

realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto I'impianto
idraulico.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

Durante il
montaggio dei
parapetti i lavoratori

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello
stato di
conservazione

devono indossare un (ancoraggi

sistema anticaduta

tecniche
armonizzate.

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio

strutturali).

1) Verifica e stato
di conservazione
dell'impianto

1) quando
occorre

1) quando
occorre

1) 1 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) Sostituzione
delle saracinesche.

1) a guasto
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CAPITOLO |11

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede I11-1, I11-2 e 111-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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