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BYPASS CON SARACINESCA DN.100
DA RIMUOVERE

SARACINESCA
DA SOSTITUIRE

DN.500

SFIATO A DOPPIA SFERA DN.120

DA SOSTITUIRE

SARACINESCA
DA RIMUOVERE

DN. /00

PASSO D'UOMO
DA RIMUOVERE

SARACINESCA
DA SOSTITUIRE

DN.600

SCARICO CON SARACINESCA
DA SOSTITUIRE

DN.250

VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
DN.500

SFIATO A TRE FUNZIONI VENTEX DN.150

VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
DN.600

SCARICO CON SARACINESCA

DN.200

GIUNTO DI SMONTAGGIO

VALVOLA DI REGOLAZIONE DI PORTATA
DN 400

MISURATORE DI PORTATA
FLETTROMAGNETICO
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