

CONSORZIO DI BONIFICA N°1 TRAPANI

ENTE COSTITUITO CON DPRS 23.5.1997 n. 156 PUBBLICATIO SULLA GURS 6.9.1997 N. 29

PROGETTO ESECUTIVO

“PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI TELECOMANDO, TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO PACECO 1° E 2° STRALCIO.”



PACECO 1° E 2° STRALCIO

Elaborato: G1	Oggetto: QUADRO ECONOMICO
-------------------------	-------------------------------------

IL PROGETTISTA
F.to Ing. Salvatore Marino

IL R.U.P.
F.to Arch. Francesco Giacalone

IL COLLABORATORE PROGETTISTA
F.to P.I. Bartolomeo Di Lorenzo

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO DEI LAVORI COME DA COMPUTO METRICO STIMATIVO COMPRESO ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA (OD)		
a1	Lavori e forniture di apparecchiature informatiche	€	515.375,14
a2	Lavori e forniture di apparecchiature elettriche	€	66.030,79
a3	Lavori e forniture di apparecchiature idrauliche	€	1.004.856,45
a4	Lavori edili	€	<u>705.984,38</u>
		SOMMANO	€ 2.292.246,76
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
b1	Oneri Diretti della sicurezza (OD)	€	40.229,02
b2	Oneri specifici di sicurezza (OS)	€	<u>39.461,30</u>
		SOMMANO	€ 79.690,32
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
C1	Importo complessivo dell'opera (compreso OD e OS)	€	2.331.708,06
C2	Importo dell'opera detratto dagli oneri di sicurezza (OD e OS) e soggetto a base d'asta	€	2.252.017,74
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
d1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	€	12.000,00
d2	Imprevisti e arrotondamenti del circa 5% (C1 + d1)	€	117.185,40
d3	Spese generali 16% (C1 + d1 + d2)	€	393.742,95
d4	I.V.A. al 22% (C1+d1+d2+d3)	€	<u>628.020,01</u>
		SOMMANO	€ 1.150.948,36
	Importo complessivo del progetto	€	3.482.656,42