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QUADRO ECONOMICO 
 

A 
IMPORTO DEI LAVORI COME DA COMPUTO METRICO STIMATIVO 

COMPRESO ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA (OD)    

   

a1 

 

Lavori e forniture di apparecchiature informatiche   

 

      €     515.375,14 

a2 Lavori e forniture di apparecchiature elettriche            €       66.030,79 

a3 Lavori e forniture di apparecchiature idrauliche           €  1.004.856,45 

a4 Lavori edili           €     705.984,38 

       SOMMANO       €  2.292.246,76 

B ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
      

b1 Oneri Diretti della sicurezza (OD) 

     

€       40.229,02 

b2 Oneri specifici di sicurezza (OS) 

     

€       39.461,30 

 
 

 
 SOMMANO 

   

€       79.690,32 

C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
      

C1 Importo complessivo dell’opera (compreso OD e OS) 

     
€  2.331.708,06 

C2 Importo dell’opera detratto dagli oneri di sicurezza (OD e OS) e soggetto 

a base d’asta 
     

€  2.252.017,74 

 

D 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      

d1 Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi           €       12.000,00  

d2 Imprevisti e arrotondamenti del circa 5% (C1 + d1) 

     

€      117.185,40 

d3 Spese generali 16% (C1 + d1 + d2 ) 

     

€      393.742,95 

d4 I.V.A. al 22% (C1+d1+d2+d3)           €      628.020,01 

  
 

  
   
SOMMANO       €   1.150.948,36 

  Importo complessivo del progetto            

 

€  3.482.656,42 

 

             




