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RELAZIONI

A0 Elenco allegati

Al Relazione tecnica generale

A2  Relazione idraulica

A3a Relazione geotecnica

A3b Relazione geotecnica - Allegati

Ada Relazione di calcolo strutturale

A4b Relazione di calcolo strutturale — Allegati

A5  relazione sui sistemi di automazione

A6 Elenco prezzi unitari

A7  Analisi prezzi unitari

A8 Computo metrico

A9  Stima generale di spesa

A10 Quadro economico di spesa

All Programma dei lavori

Al2a Piano di Sicurezza

Al12b Piano di sicurezza e coordinamento — Analislatazione dei rischi
Al2c Piano di sicurezza e coordinamento — Cronagproga dei lavori
Al12d Piano di sicurezza e coordinamento — Stim&aok&i della sicurezza
Al2e Piano di sicurezza e coordinamento — Tavgikoadive di progetto
Al13 Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Al4 Quadro incidenza manodopera

Al1l5 Piano di manutenzione dell’opera

Al6a Capitolato Speciale d’Appalto
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Al6b Disciplinare
Al7 Schema di Contratto

Al8 Relazione paesaggistica

Gl Relazione geologica

DISEGNI

Bl Corografia Generale 1:100.000

B2/1 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — Tav

B2/2 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — av

B2/3 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 — Tav

B3/1 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 1
B3/2 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 2
B3/3 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 3
B3/4 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 4
B3/5 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 5
B3/6 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 6
B3/7 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 7
B3/8 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 8
B3/9 Planimetria comizi interessati dai nuovi dnsegna aziendali 1:2000 - Tav. 9
B4/1 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 1

B4/2 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 2

B5/1 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav.

B5/2 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav.

B6 Condotta DN 1000 — Opere di linea

B7 Condotta DN 1000 — Pozzetti

B8 Planimetria Condotta DN 630 - 1:2000

B9 Profilo Condotta DN 630 - 1:2000 /200

B10 Condotta DN 630 — Pozzetti
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B11l Vasca V1 — Pozzetto di ingresso — 1:25
B12 Vasca V2 - Pozzetto di ingresso— 1:25
B13 Vasca V3 — Pozzetto di ingresso— 1:25
B14 Vasca V4 — Pozzetto diingresso— 1:25
Bl5a Pozzetti di ingresso vasche - Carpenterie
B15b Pozzetti di ingresso vasche - A armature
B16 Cabina per gruppo di consegna comiziale

B17 Pozzetto per gruppo automatizzato di consegieadale
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