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1.0 - CONDOTTE PRINCIPALI

1.1. - CONDOTTA DN 1000
1.1.1 - Condotta

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

vedi Appendice - tabulati 1a

principale Cl- Dn 1000 (L= 1985,10 m) ®*m11164,86
magg. per blocchi di ancoraggio
n. 4 x 3.00x3.00x0.50 m 18,00
Arrotondamenti e varie
m’ 17,00
m®  11290.0

art. 1.2.1  Sovrapprezzo scavo a sez. obbligata per profard®.00 m
Olte 2 m- vedi tabulati App. 1b

principale  C1- Dn 1000 (L= 1985,10 m) ®m 3298,31
magg. per blocchi di ancoraggio
n. 4 x 1.00x3.00x0.50 m 6,00
Olte 3 m- vedi tabulati App. 1c
principale C1- Dn 1000 (L= 1985,10 m) ®m 240,33
m’ 3545.0

art. 1.1.9 Scavo a sezione obbligata esegquito a mano

Messa a nudo zone di collegamento a operein
c.a. esistenti
principale Cl- Dn 1000 (L= 1985,10 m)
Astima 4 xm?34,00 n 12,00

3
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art. 1.2.3 Rinterro ricolmo scavi

principale  Dn 1000 - scavi $m 11290,00
A dedurre:
Condotta, letto di posa, rinfianco e
ricoprimento
2.00 x 1.25 x 1966.60 m %m -4916,50

Raccordi, regolarizzazioni e colmate, pista dim® 3080,00
servizio (a stima)

art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica materiale di risulta

a stima m?3 1800 * km 40 m*/
km 72000.0

art. 1.5.4 Costituzione rilevato

Per sistemazioni e ripristino della esistente

di servizio lungo la tratta di fondovalle

interessata dai lavori

a stima m31800 x 4.00 x * 0.15 *m 1080,00

3
w
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o
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art. 13.8  Letto di posa, rinfianco e ricoprimento condotte
Letto di posa, rinfianco e ricoprimento sino a 5
cm dal cielo condotta DN 1000
2.00x1.25x1966.60 m n  4916,5(
a dedurre condotta
3.14 x 0.502 x 1966.60 i -1543,78

3
w
w
w
\‘
w
o

art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione

blocchi di ancoraggifvedi rel. geotecnica)
Cl - Dn 1000 n° 4 X18.62 nt 14.48

3
w

-
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Progetto esecutivo - Computo Metrico 3



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.

ripartizione
blocchi di ancoraggio
kg 40 * m3 14.48 kg

art. 3.2.3 Casseforme

blocchi di ancoraggio
((1.00+2.50+2.00+2.00)*1.60 * n° 4 m

art. 13.3.4 Tubo in P.E.A.D. PE 100 PN 10

24 DN 1000 m
a dedurre attraversamento esistente e pezzi m
speciali

art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio

Curve lunghezza=4m

n° 4* kg 176.70x4.00 kg
Collegamenti ai manufatti esistenti

n° 4* kg 176.70x1.00 kg
flange e raccordi kg

Demolizioni totali o parziali

a stima condotte in CAP nelle zone di
interferenza

art. 1.3.4

art. NP 10 Rimozione dell'esistente condotta in fibrocemento

a stima nelle zone di interferenza
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1.1.2 — Pozzetto di scarico e diramazione

n° 2 per scarico DN 150
n° 1 per diramazione DN 100

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

n. 3 x (3.20*1.00*3.00) h 28.80
Condotte scarico Dn 160
2.50x0.80x180m m 182.00
m® 211.0

art. 1.2.1 Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m

scavo oltrei 2.00 m

n. 3 x (3.20*1.00*1.00) h 9.60
Condotte scarico Dn 160
0.50 x 0.80 x 180 m m 72.00
m 82.0

art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti

n. 3 x (2* 3.20*3.00*0.20) it 11.52
n. 3 x (2* 2.80*3.00%0.20) i 10.08
m° 21.60
art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione
sottofondo
n. 3 x (3.60*3.60*0.10) m3 3.90
m 4.0
art. 13.9.7 Pozzetto prefabbricato modulare
.6 elemento di fondo
n 3.0
21 elemento di sopralzo
n 6.0
.33 soletta di copertura
n 3.0
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art. 7.1.2

art. 7.1.3

art. 13.1.3
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Fornitura opere in ferro

scala alla marinar@ 30

n. 3 x (10 x 1.00* Kg/m 5.55)
chiusino in lamiera

n. 3 x Kg 20.

Posa opere in ferro

Vedi art. precedente

Pezzi speciali in acciaio

tratte =4 m
n° 3* kg 176.70x4.00 m
flange e raccordi

art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16

4

.6

art. 13.3.4
.8

DN 100 (diramazione)

DN 150 (scarico)

Tubo in P.E.A.D. PE 100 PN 10

DN 160
Per scarico condotta principale
30.0m + 150 m

Progetto esecutivo - Computo Metrico

kg 166.50
kg  60.00
kg 227.0
kg 227.0
kg 2120.4(
kg 1024,0
kg  3145.0
n 1.0
n 2.0
m  180.00
m 180.0



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

1.1.3 — Manufatto di sfiato

n° 2 DN 150

art. 13.9.7 Pozzetto prefabbricato modulare

.35 elemento raggiungi quota h 100.00 mm
n 2.0
art. 2.3.1 Vespaio di ciotolame
.35 n. 2 x (3.14 x 0.302 x 0.80) m3 0.45
m3 0.5
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
tratta=1m
n. 2 x (kg 176.70 x 1.00 m) kg 353,2
flange e raccordi kg 512,0
kg 866.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
.6 DN 150
n 2.0
art. 13.2.8 Sfiato automatico a triplice funzione
3 DN 150 n° 2.0
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1.1.4 — Attraversamenti corsi d’'acqua

n° 3 DN 1000

art. 3.1.1.1 Calcestruzzo C8/10

Blocco di contenimento

n° 34 x (2.00 x 2.00 x 5.00) *m 60.00
A dedurre condotta
n° 3 x (3.14 x 0.502 x 5.00) m  -11.78
m’ 48.3
art. 3.2.3 Casseforme
Blocco di contenimento
n° 3 x (2.00 x 2.00 x 5.00) m?2 60.00
m? 60.0
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1.1.5 - Attraversamenti di strade poderali e campés

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata
n° 2 x (3.50 — 2.0) x 4.00 x 1.40 ®m  16.80

3
w
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o

art. 13.8 Letto di posa, rinflanco e ricoprimento condotte
n° 2 x (4.00 x 3.50 x 0.30) In 8.40

3
w

o

N

art. 3.1.3.3 Calcestruzzo C32/40 in fondazione

n°2x (6 x 0.50 x 0.30 x 3.50) m® 6.3
art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.

n° 2 x (kg 100.0 x 6.3) kg 1260.0
art. 3.2.3 Casseforme

n° 2 x (6 x (0.5+0.30+0.3) x 3.50) m?2 46.2
art. 6.1.1.1 Fondazione stradale

n° 2 x (4.00 x 3.50 x 0.80) m3 22.4
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1.2. - CONDOTTA DN 630
1.2.1 - Condotta

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

vedi Appendice - tabulati 2a
principale C3- Dn630 (L= 411,65m) *m 1268,84
Arrotondamenti e varie

art. 1.2.1  Sovrapprezzo scavo a sez. obbligata per proford®.00 m

Olte 2 m- vedi tabulati App. 2b
principale C3- Dn630 (L= 411,65 m) *m 4227

3
w
SN
w
o

art. 1.1.9 Scavo a sezione obbligata esequito a mano

Messa a nudo zone di collegamento a operein
c.a. esistenti
principale C3- Dn630 (L= 411,65m)
Astima 2 xm?34,00 n 8,00

3
w

o]

o

art. 1.2.3 Rinterro ricolmo scavi

principale  Dn 630 - scavo m 1274.0
A dedurre:
Condotta, letto di posa, rinfianco e
ricoprimento
1.50 x 0.90 x 411.65 m n -555,73

Raccordi, regolarizzazioni e colmate (a stima) > m 300,00

3
w
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art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica materiale di risulta

art. 13.8

a stima m3 250 * km 40 m*/
km

Letto di posa, rinfianco e ricoprimento condotte

Letto di posa, rinfianco e ricoprimento sino a 5
cm dal cielo condotta DN 630

1.50 x 0.90 x 411.65 m m 555,73
a dedurre condotta
3.14 x 0.3152x 411.65 m *m -128,25
m3

art. 13.3.4 Tubo in P.E.A.D. PE 100 PN 10

.20

DN 630 m 411,65
a dedurre pezzi speciali m -4.00

art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio

art. 1.3.4

Collegamenti ai manufatti esistenti

n° 2* kg 81 x1.00 kg 162.0(
flange e raccordi kg 108

kg
Demolizioni totali o parziali
a stima

m3
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1.2.2 — Pozzetto di scarico

n° 1 per scarico DN 100

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

n. 1 x (2.80*0.60*2.50) h 4.20
Condotta scarico Dn 110
2.00 x 0.40 x 80 m ™ 64.00
m 69.0

art. 1.2.1 Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m

scavo oltrei 2.00 m
n. 1 x (2.80*0.60*0.50) m 0.84

3
w

H

o

art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti

n. 1 x (2* 2.80*2.50%0.20) i 2.80
n. 1x (2* 1.80*2.50*0.20) h 1.80
m° 4.60
art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione
sottofondo
n. 1 x (2.80*2.80*0.10) m3 0.78
m? 1.0
art. 13.9.7 Pozzetto prefabbricato modulare
.5 elemento di fondo
n 1.0
14 elemento di sopralzo
n 2.0
.32 soletta di copertura
n 1.0
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art. 7.1.2 Fornitura opere in ferro

scala alla marinar@ 30

n. 1 x (8 x 1.00* Kg/m 5.55) kg 44.40
chiusino in lamiera

n. 1 x (Kg/m 20.) kg 20.00

(o]
o

kg 65.C

art. 7.1.3 Posa opere in ferro

Vedi art. precedente
kg 65.0

art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio

tratte =4 m
n° 1* kg 81.0x4.00 m kg 324.0
flange e raccordi kg 106.00

SN
w
o
o

kg

art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
.6 DN 100 (scarico)

>
[E
o

art. 13.3.4 Tubo in P.E.A.D. PE 100 PN 10

5 DN 110
Per scarico condotta

m 80.00
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1.2.3 — Manufatto di sfiato

n° 1 DN 100

art. 13.9.7 Pozzetto prefabbricato modulare

.35 elemento raggiungi quota h 100.00 mm
n 1.0
art. 2.3.1 Vespaio di ciotolame
.35 n.1x(3.14 x 0.302x 0.80) m3 0.23
m3 0.3
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
tratte=1m
n° 1* kg 81.0x 1.00 m kg  81.0(
flange e raccordi kg 106.0(
kg 187.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
A4 DN 100
n 1.0
art. 13.2.8 Sfiato automatico a triplice funzione
2 DN 100 n° 1.0

Progetto esecutivo - Computo Metrico 14



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

1.3. — SOSTITUZIONE SFIATI

condotta C1-n° 4 DN 100
condotta C2-n° 1 DN 100
condotta C3-n° 4 DN 80-100
condotta C4 -n° 2 DN 80-100
condotta C5-n° 1 DN 80-100

N.B. due sfiati sono posizionati all’interno di getti interrati e non necessitano quindi di

pozzetto di protezione esterno

art. 13.9.7 Pozzetto prefabbricato modulare

.35 elemento raggiungi quota h 100.00 mm
n 10.00
art. 2.3.1 Vespaio di ciotolame
.35 n. 10 x (0.302 x 3.14 x 0.80) m3 2.26
m3 2.3
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
Tronchetto raccordo (eventuale)
n° 12 * kg 10.0 kg  120.0(
kg 120.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
A4 DN 100
n 12.0
art. 13.2.8 Sfiato automatico a triplice funzione
2 DN 80-100 n° 12.0
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2.0 -INTERVENTI SULLE VASCHE DI CARICO E DISCONNESS IONE

2.1 —VASCAV1

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

pozzetto
5.00*3.80*4.80 m 91.20
condotte
5.00%1.50*4.80 m 36.00
m° 127.2
art. 1.2.1 Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m
scavo oltrei 2.00 m
5.00*3.80*2.80 m3 53.20
5.00*1.50*%2.80 m3 21.00
scavo oltrei 3.00 m
5.00*3.80*1.80 m3 34.20
5.00*1.50*%1.80 m3 13.50
scavo oltre i 4.00 m
5.00*3.80*0.80 m3 15.20
5.00*1.50*0.80 m3 6.00
m 143.1
art. 1.3.4 Demolizioni totali o parziali
Pozzetto esistente
3.00*3.00* 5.00 m 45.0
m’ 45.0
art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica
m3 45 * km 40 m/ 1800.0
km
art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti
2* 5.00*4.30*0.20 m 8.60
2* 3.40*4.30%0.20 m 5.85
m 14.5
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art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione

sottofondo
5.00 x 3.80 x 0.10 m3 1.90
m 1.9
art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione
platea
5.00 x 3.80 x 0.40 m3 7.60
m’ 7.6
art. 3.1.3.9 Calcestruzzo C25/30 in elevazione
pareti
2* 4.60*4.45*0.30 m 12.28
2* 2.80*4.45*0.30 m 7.48
a dedurre 2 passaggi condotta *m -1.27
copertura in travetti 4.60*3.40*0.15 *m 2.35
a dedurre pozzetto 0.60*0.60*.15 *m -0.05
m’ 20.8
art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.
Vedi relazione di calcolo
~ kg/m3 60 x m3 28.4 kg 1704.00
kg 1704.0
art. 3.2.3 Casseforme
pareti esterne
2*(4.60x4.45) m2 40.94
2*(3.40x4.45) m2 30.94
pareti interne
2*(4.00x4.45) m2 35.60
2*(2.80x4.45) m2 24.92
travetti copertura
9 x (3.40x0.48) + 18 x (3.40x0.15) mz  23.78
m2 156.2

art. 7.1.2  Fornitura opere in ferro

scala alla marinar@ 30
17 x 1.00* Kg/m 5.55 kg 94.35
chiusino in lamiera
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kg 20.00
kg 114.4
art. 7.1.3 Posa opere in ferro
Vedi art. precedente
kg 114.4
art. 12.1.3 Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
copertura 4.60 x 3.40 m2 15.64
a dedurre pozzetto 1.00*1.00 m?  -0.36
m?2 153
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
raccordi tubazioni esistenti e vasca
m 8.00 * DN var kg 900.00
by-pass
m 5.00 * DN 150 kg 42 .50
flange e raccordi kg 120.50
kg 1063.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
.6 DN 150
Per by-pass
n° 1
art. 13.2.6 Valvola a farfalla
.9 DN 600
n° 2
art. NP 3 Valvola idraulica a flusso libero
2 DN 600
n° 1
art. NP 5  Unita periferica di 2" livello
n° 1
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2.2 -VASCA V2

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

pozzetto
5.00*3.80*5.00 m 95.00
condotte
5.00%1.50*5.00 m 37.50
m° 132.5
art. 1.2.1  Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m
scavo oltrei 2.00 m
5.00*3.80*3.00 m3 57.00
5.00%*1.50*3.00 m3 22.50
scavo oltrei 3.00 m
5.00*3.80*2.00 m3 38.00
5.00*1.50*2.00 m3 15.00
scavo oltre i 4.00 m
5.00*3.80*1.00 m3 19.00
5.00*1.50*1.00 m3 7.50
m 159.0
art. 1.3.4 Demolizioni totali o parziali
Pozzetto esistente
3.00*3.00* 5.00 m 45.0
m’ 45.0
art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica
m3 45 * km 40 m*/ 1800.0
km
art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti
2* 5.00*4.50*0.20 m 9.00
2* 3.40*4.50%0.20 m 6.12
m° 15.2
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art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione

sottofondo
5.00x3.80x0.10 m3 1.90
m 1.9
art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione
platea
5.00 x 3.80 x 0.40 m3 7.60
m’ 7.6
art. 3.1.3.9 Calcestruzzo C25/30 in elevazione
pareti
2* 4.60*4.65*0.30 m 12.83
2* 2.80*4.65*0.30 m 7.81
a dedurre 2 passaggi condotta *m -077
copertura in travetti 4.60*3.40*0.15 *m 2.35
a dedurre pozzetto 0.60*0.60*.15 *m -0.05
m’ 22.2
art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.
Vedi relazione di calcolo
~ kg/m3 60 x m329.8 kg 1788.00
kg 1788.0
art. 3.2.3 Casseforme
pareti esterne
2*(4.60x4.65) m?2 42.78
2*(3.40x4.65) m?2 31.62
pareti interne
2*(4.00x4.65) m?2 37.20
2*(2.80x4.65) m?2 26.04
travetti copertura
9 x (3.40x0.48) + 18 x (3.40x0.15) m2 23.78
m?2 161.5

art. 7.1.2  Fornitura opere in ferro

scala alla marinar@ 30
18 x 1.00* Kg/m 5.55 kg 99.90
chiusino in lamiera

kg 20.00
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kg 120.0
art. 7.1.3 Posa opere in ferro
Vedi art. precedente
kg 120.0
art. 12.1.3 Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
copertura 4.60 x 3.40 m? 15.64
a dedurre pozzetto 1.00*1.00 mz  -0.36
m?2 153
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
raccordi tubazioni esistenti e vasca
m 8.00 * DN var kg 900.00
by-pass
m 5.00 * DN 150 kg 42.50
flange e raccordi kg 120.50
kg 1063.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
.6 DN 150
Per by-pass
n° 1
art. 13.2.6 Valvola a farfalla
.9 DN 600
n° 2
art. NP 3 Valvola idraulica a flusso libero
2 DN 600
n° 1
art. NP 4  Unita fotovoltaica
n° 1
art. NP 6 Unita periferica di 3" livello
n° 1
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2.3 -VASCA V3

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

pozzetto
5.00*3.80*4.60 m 87.40
condotte
5.00%1.50*4.60 m 34.50
m° 111.9
art. 1.2.1  Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m
scavo oltrei 2.00 m
5.00*3.80*2.60 m3 49.40
5.00*1.50*2.60 m3 19.50
scavo oltrei 3.00 m
5.00*3.80*1.60 m3 30.40
5.00*1.50*1.60 m3 12.00
scavo oltre i 4.00 m
5.00*3.80*0.60 m3 11.40
5.00*1.50*0.60 m3 4.50
m 127.20
art. 1.3.4 Demolizioni totali o parziali
Pozzetto esistente
3.00*3.00* 5.00 m 45.0
m’ 45.0
art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica
m3 45 * km 40 m*/ 1800.0
km
art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti
2* 5.00*4.10*0.20 m 8.20
2* 3.40*4.10%0.20 m 5.58
m° 13.8
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art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione

sottofondo
5.00x 3.80x 0.10 m3 1.90
m? 1.9
art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione
platea
5.00 x 3.80 x 0.40 m3 7.60
m’ 7.6
art. 3.1.3.9 Calcestruzzo C25/30 in elevazione
pareti
2* 4.60*4.25*0.30 m 11.73
2* 2.80*4.25*0.30 m 7.14
a dedurre 2 passaggi condotta *m -0.39
copertura in travetti 4.60*3.40*0.15 *m 2.35
a dedurre pozzetto 0.60*0.60*.15 *m -0.05
m’ 20.8
art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.
Vedi relazione di calcolo
~ kg/m3 60 x m3 28.4 kg 1704.00
kg 1704.0
art. 3.2.3 Casseforme
pareti esterne
2*(4.60x4.25) m?2 39.10
2*(3.40x4.25) m?2 28.90
pareti interne
2*(4.00x4.25) m?2 34.00
2*(2.80x4.25) m?2 23.80
travetti copertura
9 x (3.40x0.48) + 18 x (3.40x0.15) mz  23.78
m?2 149.6
art. 7.1.2  Fornitura opere in ferro
scala alla marinar@ 30
16 x 1.00* Kg/m 5.55 kg 88.80
chiusino in lamiera
kg 20.00
kg 108.8

Progetto esecutivo - Computo Metrico 23



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI — Manutenziongabrdinaria e ammodernamento reti irrigue ‘Rubino’

art. 7.1.3 Posa opere in ferro

Vedi art. precedente

kg 108.8
art. 12.1.3 Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
copertura 4.60 x 3.40 m? 15.64
a dedurre pozzetto 1.00*1.00 m?  -0.36
m?2 15.3
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
raccordi tubazioni esistenti e vasca
m 8.00 * DN var kg 580.00
by-pass
m 5.00 * DN 100 kg 30.00
flange e raccordi kg 95.00
kg 705.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
A4 DN 100
Per by-pass
n° 1
art. 13.2.6 Valvola a farfalla
A4 DN 300
n° 2
art. NP 3 Valvola idraulica a flusso libero
A DN 300
n° 1
art. NP 4  Unita fotovoltaica
n° 1
art. NP 6  Unita periferica di 3* livello
n° 1
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2.4 -VASCA V4

art. 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata

pozzetto
5.00*3.80*2.70 m 51.30
condotte
5.00%1.50*2.70 m 20.25

3
w
\l
[E
(o2}

art. 1.2.1  Sovrapprezzo scavo per profondita > 2.00 m

scavo oltrei 2.00 m
5.00%3.80*0.70 m3 13.30
5.00%1.50*0.70 m3 5.25

3
w

=

(0))

art. 1.3.4 Demolizioni totali o parziali

Pozzetto esistente
3.00*3.00* 5.00 m 45.0

5

3
IN
o

art. 1.2.4.1 Trasporto a discarica
m3 45 * km 40 m/

=
(0]
o
o
o

art. 6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti

2* 5.00*2.20*0.20
2* 3.40*2.20*0.20

4.40
2.99

303

3
w

~

1N

art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione

sottofondo
5.00 x 3.80 x 0.10 m3

[any
o
3
N
-
©

art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione

platea
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5.00 x 3.80 x 0.40 m3 7.60

3
w

~

o

art. 3.1.3.9 Calcestruzzo C25/30 in elevazione

pareti
2* 4.60*2.35*0.30 m 6.49
2* 2.80*2.35*0.30 m 3.95
a dedurre 2 passaggi condotta *m -0.39
copertura in travetti 4.60*3.40*0.15 *m 2.35
a dedurre pozzetto 0.60*0.60*.15 *m -0.05
m’ 12.4
art. 3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a.
Vedi relazione di calcolo
~ kg/m3 60 x m3 20.0 kg 1704.00
kg 1200.0
art. 3.2.3 Casseforme
pareti esterne
2*(4.60x2.35) m?2 21.62
2*(3.40x2.35) m?2 15.98
pareti interne
2*(4.00x2.35) m?2 18.80
2*(2.80x2.35) m?2 13.16
travetti copertura
9 x (3.40x0.48) + 18 x (3.40x0.15) mz  23.78
m?2 93.4

art. 7.1.2  Fornitura opere in ferro

scala alla marinar@ 30
9 x 1.00* Kg/m 5.55 kg 49.95
chiusino in lamiera

kg 20.00

~
o

kg 70.C

art. 7.1.3 Posa opere in ferro

Vedi art. precedente
kg 70.0
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art. 12.1.3 Impermeabilizzazione con quaina bituminosa

copertura 4.60 x 3.40 m2 15.64
a dedurre pozzetto 1.00*1.00 m?  -0.36
m?2 153
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
raccordi tubazioni esistenti e vasca
m 8.00 * DN var kg 580.00
by-pass
m 5.00 * DN 100 kg 30.00
flange e raccordi kg 95.00
kg 705.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
A4 DN 100
Per by-pass
n° 1
art. 13.2.6 Valvola a farfalla
4 DN 300
n° 2
art. NP 3 Valvola idraulica a flusso libero
1 DN 300
n° 1
art. NP 4 Unita fotovoltaica
n° 1
art. NP 6 Unita periferica di 3* livello
n° 1
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3.0 -CABINA DI CONSEGNACOMIZIALE

art. 1.3.4 Demolizioni totali o parziali

Demolizione parziale della parte emergente
dell'esistente pozzetto interrato
2.60 x 2.60 x 0.50 m’ 3.38

n° 79 x 3.40

Bw
N
D
©
o

art. 13.8 Letto di posa con materiale arido

Riempimento pozzetto esistente
50% di 2.20 x 2.20 x 1.00 m’ 2.42
n°® 79 x 2.40

art. 3.1.1.1 Calcestruzzo per sottofondazione

Sottofondazione di regolarizzazione

2.60x 2.60x 0.30 m’ 2.03
Riempimento pozzetto esistente

50% di 2.20 x 2.20 x 1.00 m’ 2.42
n° 79 x 4.45

3
w
w
a1
=
o

art. 3.1.3.1 Calcestruzzo C25/30 in fondazione

platea
2.60 x 2.60 x 0.30 m’ 2.03
n° 79 x 2.03

3
w
=
(o2}
o
N
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art. 3.2.4Rete elettrosaldata

Maglia 20 x 20p 6
2.50 x 2.50 x kg 2.22 kg 13.86
n° 79 x 13.86

art. 3.2.3 Casseforme

n° 4 x 2.60 x 0.30 m?2 3.12
n°79x3.12
m?2 246.5
art. 13.1.3 Pezzi speciali in acciaio
Tubazioni, reccordi vari e flange kg 270.0
n° 79 x 270.0
kg  21330.0
art. NP 1 Recinzione per gruppo di consegna
n°4x2.30x2.20 m2 20.24
2.30x 2.30 m?2 ~5.29
m?2 25.53
n° 79 x 25.53
m?2 2016.9
art. NP 6  Unita periferica di 3* livello
per gruppo n° ;
n°79x1
n° 79
art. NP 7 Complesso di consegna comiziale
per gruppo n° ;
n°79x1
n° 79
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4.0 - GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE

comizio43 n° 16
comizio44 n° 24
comizio45 n° 20
comizio 46 n° 33
comizio47 n° 21
comizio 53 n° 33
comizio54 n° 31
comizio55 n° 33
comizio56 n° 34
comizio 57 n° 21
comizio 58 n° 22
comizio59 n° 20

n° 308

art. NP 2 Pozzetto prefabbricato tipo ‘Cassa’

n° 308.0
art. 13.2.15 Saracinesca in ghisa PN 16
4 DN 100
n 308.0
art. NP 8 Idrante a tessera
DN 100 n° 308.0
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5.0 - CENTRO GESTIONALE SISTEMI DI AUTOMAZIONE

art. NP 9 Centro di gestione
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APPENDICE

COMPUTO SCAVI CONDOTTE
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TABELLA 1la

CONDOTTA DN 1000 PAG 1

LEGENDA

PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA
QT = QUOTA TERRENO

QA = QUOTA ASSE TUBO

H = ALTEZZA SCAVO

A = AREA MEDIA SCAVO

L = DISTANZA TRA SEZIONI

V =VOLUME SCAVO

LARGHEZZA TRINCEA  FONDO SCAVO PENDENZA PROGRESSIVA
M. M. SOTTO ASSE TUBO PARETI SCAVO FINALE

2.00 0.70 0.000 1985.09

PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO =0.0 0
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CONDOTTA DN 1000 PAG 2

PR QT QA H A L v

0.00 140.30 138.30 2.70

540 48.25 260.58
48.25 138.00 136.00 2.70

578 18.65 107.85
66.91 136.00 133.62 3.08

5.82 17.37 101.14
84.28 133.44 13140 274

PONTE TUBO

102.73 133.45 131.35 2.80

559 10.57 59.06
113.30 133.26 131.17 2.79

552 64.19 354.12
177.49 13213 130.10 2.73

550 3.88 21.31
181.37 13195 129.88 2.77

546 69.21 377.55
250.57 128.00 126.01 2.69

5.39 35.96 193.75
286.53 126.00 124.00 2.70

541 68.10 368.40
354.63 123.81 12180 271

5.42 51.40 278.58
406.02 122.46 12045 271

5.21 87.70 457.30
493.72 121.23 11943 2.50

5.70 122.01 696.01
615.73 120.50 118.00 3.20

594 6.25 37.16
621.98 120.00 11796 2.74

6.03 6.25 37.71
628.23 120.50 117.91 3.29

6.87 40.95 281.42
669.18 120.50 117.62 3.58

6.99 33.76 235.89
702.94 120.08 117.38 3.40

6.10 52.46 320.24
755.40 119.00 117.00 2.70

552 25.82 142.59
781.23 118.00 115.88 2.82

552 20.22 111.64
801.45 117.00 115.00 2.70

A RIPORTARE 4442.29
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CONDOTTA DN 1000 PAG 3
PR QT QA H A L v
4442.29

801.45 117.00 115.00 2.70

594 99.71 592.54
901.16 116.00 11346 3.24

6.13 33.30 204.16
934.46 115.13 112.94 2.89

559 60.91 340.34
995.37 114.00 112.00 2.70

542 60.87 329.94
1056.24 112.32 110.30 2.72

538 39.85 214.42
1096.09 112.32 110.36 2.66

531 8.10 43.01
1104.19 112.32 110.37 2.65

562 62.83 353.35
1167.02 112.74 110.46 2.98

6.18 23.67 146.17
1190.69 113.00 110.50 3.20

6.02 26.08 157.01
1216.77 113.28 111.16 2.82

6.02 53.05 319.39
1269.82 115.00 11250 3.20

591 5545 327.68
1325.26 117.76 11575 2.71

549 38.96 213.96
1364.22 117.00 11492 2.78

548 43.01 235.77
1407.23 116.00 114.00 2.70

5.68 34.87 198.25
1442.11 114.00 111.72 2.98

5.68 10.92 62.09
1453.03 113.00 111.00 2.70

5.36 29.92 160.25
148295 112.00 110.04 2.66

6.03 53.83 324.84
1536.77 111.00 108.32 3.38

6.37 19.21 122.38
1555.98 110.00 107.71  2.99

5.69 39.32 223.83
1595.30 108.45 106.45 2.70

5.42 104.96 569.34
1700.26 107.10 105.08 2.72

5.44 17.23 93.81
1717.49 106.87 104.85 2.72

A RIPORTARE 9674.82
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CONDOTTA DN 1000 PAG 4
PR QT QA H A L v
9674.82

1717.49 106.87 104.85 2.72

5.42 185.12 1003.37
1902.62 105.80 103.80 2.70

544 34.09 185.47
1936.71 120.14 118.10 2.74

533 551 29.35
1942.22 120.30 118.41 2.59

6.22 32.66 203.07
1974.88 123.20 120.27 3.63

6.74 10.21 68.79
1985.09 123.26 120.85 3.11

11164.86
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TABELLA 1b

CONDOTTA DN 1000 PAG 1

LEGENDA

PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA
QT = QUOTA TERRENO

QA = QUOTA ASSE TUBO

H = ALTEZZA SCAVO

A = AREA MEDIA SCAVO

L = DISTANZA TRA SEZIONI

V =VOLUME SCAVO

LARGHEZZA TRINCEA  FONDO SCAVO PENDENZA PROGRESSIVA
M. M. SOTTO ASSE TUBO PARETI SCAVO FINALE

2.00 0.70 0.000 1985.09

PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO =2.0 0
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CONDOTTA DN 1000 PAG 2

PR QT QA H A L v

0.00 140.30 138.30 0.70

1.40 48.25 67.56
48.25 138.00 136.00 0.70

1.78 18.65 33.24
66.91 136.00 133.62 1.08

1.82 17.37 31.65
84.28 133.44 13140 0.74

PONTE TUBO

102.73 133.45 131.35 0.80

159 10.57 16.77
113.30 133.26 131.17 0.79

152 64.19 97.36
177.49 13213 130.10 0.73

150 3.88 5.80
181.37 13195 129.88 0.77

146 69.21 100.72
250.57 128.00 126.01 0.69

1.39 35.96 49.93
286.53 126.00 124.00 0.70

141 68.10 96.01
354.63 123.81 12180 0.71

142 51.40 72.98
406.02 122.46 12045 0.71

1.21 87.70 106.52
493.72 121.23 119.43 0.50

1.70 122.01 207.98
615.73 120.50 118.00 1.20

194 6.25 12.15
621.98 120.00 11796 0.74

2.03 6.25 12.71
628.23 120.50 117.91 1.29

2.87 40.95 117.62
669.18 120.50 117.62 1.58

299 33.76 100.85
702.94 120.08 117.38 1.40

210 52.46 110.40
755.40 119.00 117.00 0.70

152 25.82 39.30
781.23 118.00 115.88 0.82

152 20.22 30.77
801.45 117.00 115.00 0.70

A RIPORTARE 1310.31
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CONDOTTA DN 1000 PAG 3
PR QT QA H A L v
1310.31

801.45 117.00 115.00 0.70

1.94 99.71 193.69
901.16 116.00 11346 1.24

2.13 33.30 70.95
934.46 115.13 112.94 0.89

159 60.91 96.71
995.37 114.00 112.00 0.70

1.42 60.87 86.44
1056.24 112.32 110.30 0.72

1.38 39.85 55.02
1096.09 112.32 110.36 0.66

131 810 10.61
1104.19 112.32 110.37 0.65

1.62 62.83 102.03
1167.02 112.74 110.46 0.98

2.18 23.67 51.49
1190.69 113.00 110.50 1.20

2.02 26.08 52.70
1216.77 113.28 111.16 0.82

2.02 53.05 107.20
1269.82 115.00 11250 1.20

191 5545 105.90
1325.26 117.76 11575 0.71

1.49 38.96 58.12
1364.22 117.00 11492 0.78

1.48 43.01 63.73
1407.23 116.00 114.00 0.70

1.68 34.87 58.75
1442.11 114.00 111.72 0.98

1.68 10.92 18.40
1453.03 113.00 111.00 0.70

1.36 29.92 40.59
148295 112.00 110.04 0.66

2.03 53.83 109.53
1536.77 111.00 108.32 1.38

237 19.21 45.54
1555.98 110.00 107.71  0.99

1.69 39.32 66.55
1595.30 108.45 106.45 0.70

1.42 104.96 149.50
1700.26 107.10 105.08 0.72

144 17.23 24.89
1717.49 106.87 104.85 0.72

A RIPORTARE 2878.64
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CONDOTTA DN 1000 PAG 4
PR QT QA H A L v
2878.64

1717.49 106.87 104.85 0.72

1.42 185.12 262.88
1902.62 105.80 103.80 0.70

1.44 34.09 49.10
1936.71 120.14 118.10 0.74

133 551 7.31
1942.22 120.30 11841 0.59

222 32.66 72.42
1974.88 123.20 120.27 1.63

274 10.21 27.97
1985.09 123.26 120.85 1.11

3298.31
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TABELLA 1c

CONDOTTA DN 1000 PAG 1

LEGENDA

PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA
QT = QUOTA TERRENO

QA = QUOTA ASSE TUBO

H = ALTEZZA SCAVO

A = AREA MEDIA SCAVO

L = DISTANZA TRA SEZIONI

V =VOLUME SCAVO

LARGHEZZA TRINCEA  FONDO SCAVO PENDENZA PROGRESSIVA
M. M. SOTTO ASSE TUBO PARETI SCAVO FINALE

2.00 0.70 0.000 1985.09

PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO = 3.0 0
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CONDOTTA DN 1000 PAG 2

PR QT QA H A L v

48.25 138.00 136.00 0.00

0.08 18.65 1.53
66.91 136.00 133.62 0.08

0.08 17.37 1.42
84.28 133.44 13140 0.00

PONTE TUBO

102.73 133.45 131.35 0.00
493.72 121.23 119.43 0.00

0.20 122.01 24.40
615.73 120.50 118.00 0.20

0.20 6.25 1.25
621.98 120.00 117.96 0.00

0.29 6.25 1.81
628.23 12050 11791 0.29

0.87 40.95 35.72
669.18 12050 117.62 0.58

0.99 33.76 33.33
702.94 120.08 117.38 0.40

0.40 52.46 21.22
755.40 119.00 117.00 0.00
801.45 117.00 115.00 0.00

0.24 99.71 24.18
901.16 116.00 113.46 0.24

0.24 33.30 8.08
934.46 115.13 112.94 0.00
1167.02 112.74 110.46 0.00

0.20 23.67 4.73
1190.69 113.00 11050 0.20

0.20 26.08 5.22
1216.77 113.28 111.16 0.00

0.20 53.05 10.61
1269.82 115.00 11250 0.20

0.20 55.45 11.09
1325.26 117.76 115.75 0.00
148295 112.00 110.04 0.00

0.38 53.83 20.36
1536.77 111.00 108.32 0.38

A RIPORTARE 204.93
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CONDOTTA DN 1000 PAG 3
PR QT QA H A L v
204.93

1536.77 111.00 108.32 0.38

0.38 19.21 7.27
1555.98 110.00 107.71 0.00
1942.22 120.30 118.41 0.00

0.63 32.66 20.58
1974.88 123.20 120.27 0.63

0.74 10.21 7.55
1985.09 123.26 120.85 0.11
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TABELLA 2a

CONDOTTA DN 630 PAG 1

LEGENDA

PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA
QT = QUOTA TERRENO

QA = QUOTA ASSE TUBO

H = ALTEZZA SCAVO

A = AREA MEDIA SCAVO

L = DISTANZA TRA SEZIONI

V =VOLUME SCAVO

LARGHEZZA TRINCEA  FONDO SCAVO PENDENZA PROGRESSIVA
M. M. SOTTO ASSE TUBO PARETI SCAVO FINALE

1.50 0.51 0.000 411.65

PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO =0.0 0
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CONDOTTA DN 630 PAG 2

PR QT QA H A L v

0.00 71.00 69.45 2.07

3.04 9.05 27.55
9.05 70.00 6852 1.99

3.14 11.66 36.63
20.71 69.00 67.32 219

3.58 13.47 48.20
34.18 68.00 6594 258

3.66 7.04 25.75
41.22 67.00 6521 230

3.27 7.44 24.36
48.66 66.00 64.45 2.07

3.07 14.03 43.11
62.69 65.00 63.48 2.03

3.03 14.23 43.16
76.92 64.00 6250 201

292 12.63 36.87
89.55 63.00 61.63 1.88

279 13.93 38.89
103.49 62.00 60.67 1.84

2.93 10.52 30.83
11401 6150 59.95 2.06

3.02 36.81 111.01
150.82 62.00 60.56 1.96

3.01 5461 164.23
205.43 63.00 6146 2.05

3.09 11.40 35.22
216.83 63.20 61.65 2.06

3.10 10.50 32.53
227.33 63.00 6145 2.06

3.07 66.30 203.61
293.63 6250 60.99 2.03

3.07 75.90 232.89
369.53 62.00 6045 2.06

3.18 39.22 124.79
408.75 61.00 59.33 2.18

3.18 2.90 9.24
411.65 60.80 59.25 2.06

1268.84
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TABELLA 2b

CONDOTTA DN 630 PAG 1

LEGENDA

PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA
QT = QUOTA TERRENO

QA = QUOTA ASSE TUBO

H = ALTEZZA SCAVO

A = AREA MEDIA SCAVO

L = DISTANZA TRA SEZIONI

V =VOLUME SCAVO

LARGHEZZA TRINCEA  FONDO SCAVO PENDENZA PROGRESSIVA
M. M. SOTTO ASSE TUBO PARETI SCAVO FINALE

1.50 0.51 0.000 411.65

PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO = 2.0 0
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CONDOTTA DN 630 PAG 2

PR QT QA H A L v

0.00 71.00 69.45 0.07

0.05 9.05 0.44
9.05 70.00 6852 0.00

0.14 11.66 1.69
20.71 69.00 67.32 0.19

0.58 13.47 7.78
34.18 68.00 6594 0.58

0.66 7.04 4.63
41.22 67.00 6521 0.30

0.27 7.44 2.04
48.66 66.00 64.45 0.07

0.07 14.03 1.01
62.69 65.00 63.48 0.03

0.03 14.23 0.45
76.92 64.00 6250 0.01

0.01 12.63 0.11
89.55 63.00 61.63 0.00
103.49 62.00 60.67 0.00

0.05 10.52 0.51
114.01 6150 59.95 0.06

0.05 36.81 1.79
150.82 62.00 60.56 0.00

0.04 5461 2.19
20543 63.00 6146 0.05

0.09 11.40 1.01
216.83 63.20 61.65 0.06

0.10 10.50 1.02
227.33 63.00 6145 0.06

0.07 66.30 4.70
293.63 6250 60.99 0.03

0.07 75.90 5.19
369.53 62.00 60.45 0.06

0.18 39.22 7.14
408.75 61.00 59.33 0.18

0.18 2.90 0.54
41165 60.80 59.25 0.06
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