
CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO
Titolo:

Scala

Data

All.

luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PER IL CONSORZIO:

PROGETTAZIONE:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA 

ESISTENTE RICADENTE NEL COMPRENSORIO 

IRRIGUO SOTTESO AL BACINO "RUBINO" 

FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO. 

SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RETE 

PRIMARIA, SECONDARIA E REALIZZAZIONE 

DELL'AUTOMAZIONE DELLA RETE

Dott. Ing. MARIO FABIO SARDO

Dott. Ing. LUIGI DE BONI          Dott. Ing. GIANCARLO MADONI          Dott. Ing. POUL ERIK NIELSEN

ELENCO ALLEGATI
A00



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamento delle reti irrigue consortili – Comprensorio Rubino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 



CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI - Ammodernamento delle reti irrigue consortili – Comprensorio Rubino 
 

Progetto esecutivo – Elenco allegati 2 

 

 

 

 

RELAZIONI 

 

 

A0 Elenco allegati 

A1 Relazione tecnica generale 

A2 Relazione idraulica 

A3a Relazione geotecnica 

A3b Relazione geotecnica - Allegati 

A4a Relazione di calcolo strutturale 

A4b Relazione di calcolo strutturale – Allegati 

A5 relazione sui sistemi di automazione 

A6 Elenco prezzi unitari 

A7 Analisi prezzi unitari 

A8 Computo metrico  

A9  Stima generale di spesa 

A10 Quadro economico di spesa 

A11 Programma dei lavori 

A12a Piano di Sicurezza 

A12b Piano di sicurezza e coordinamento – Analisi e valutazione dei rischi 

A12c Piano di sicurezza e coordinamento – Cronoprogramma dei lavori 

A12d Piano di sicurezza e coordinamento – Stima dei costi della sicurezza 

A12e Piano di sicurezza e coordinamento – Tavole esplicative di progetto 

A13 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

A14 Quadro incidenza manodopera 

A15 Piano di manutenzione dell’opera 

A16a Capitolato Speciale d’Appalto 
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A16b Disciplinare 

A17 Schema di Contratto 

A18 Relazione paesaggistica 

 

G1 Relazione geologica 

 

DISEGNI 

 

B1 Corografia Generale 1:100.000 

B2/1 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 1 

B2/2 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 2 

B2/3 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 3 

B3/1 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 1 

B3/2 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000  - Tav. 2 

B3/3 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000  - Tav. 3 

B3/4 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 4 

B3/5 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 5 

B3/6 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 6 

B3/7 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000  - Tav. 7 

B3/8 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000  - Tav. 8 

B3/9 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000  - Tav. 9 

B4/1 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 1 

B4/2 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 2 

B5/1 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 1 

B5/2 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 2 

B6 Condotta DN 1000 – Opere di linea 

B7 Condotta DN 1000 – Pozzetti 

B8 Planimetria Condotta DN 630 - 1:2000 

B9 Profilo Condotta DN 630 - 1:2000 /200 

B10 Condotta DN 630 – Pozzetti 
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B11 Vasca V1 – Pozzetto di ingresso – 1:25 

B12 Vasca V2 – Pozzetto di ingresso– 1:25 

B13 Vasca V3 – Pozzetto di ingresso– 1:25 

B14   Vasca V4 –  Pozzetto di ingresso– 1:25 

B15a Pozzetti di ingresso vasche - Carpenterie  

B15b Pozzetti di ingresso vasche - A armature 

B16 Cabina per gruppo di consegna comiziale 

B17 Pozzetto per gruppo automatizzato di consegna aziendale 

 


