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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Percentuale | Incidenza

CODICE DESCRIZIONE U. Mis. Quantita Prezzo Un. Importo Manol;)opera Manczg?pera
1.15.1 Scavo a sezione obbligata m3 13.304,00 4,56 60.666,24 25,00 15.166,56
1.1.9 Scavo a mano m3 20,00 146,70 2.934,00 57,00 1.672,38
1.2.1 Sovrap. scavi per prof. > 2m m3 4.118,90 0,46 1.878,22 25,00 469,55
1.2.3 Rinterro e ricolmo scavi m3 10.475,00 3,10 32.472,50 10,00 3.247,25
134 Demolizioni m3 267,20 18,30 4.889,76 19,00 929,05
1.24.1 Trasporto a discarica m3Km 82.180,00 0,54 44.377,20 0,00 0,00
154 Rilevato mat. risulta scavi m3 1.080,00 4,03 4.352,40 21,00 914,00
231 Vespaio m3 4,10 50,20 205,82 47,00 96,74
3.11 Calcestruzzo C 8/10 m3 412,50 115,20 47.520,00 4,00 1.900,80
3.131 Calcestruzzo C 25/30 (fondaz.) m3 205,30 155,60 31.944,68 9,00 2.875,02
3.1.33 Calcestruzzo C 32/40 (fondaz.) m3 6,30 162,00 1.020,60 8,0 81,65
3.1.39 Calcestruzzo C 25/30 (elevaz.) m3 76,20 166,40 12.679,68 9,00 1.141,17
3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a. kg 8.236,00 1,90 15.648,40 32,00 5.007,49
3.23 Casseforme m? 946,40 19,70 18.644,08 67,00 12.491,53
3.24 Rete di acciaio elettrosaldata kg 1.095,00 2,04 2.233,80 35,00 781,83
6.1.1.1 Fondazione stradale m? 22,40 23,00 515,20 7,00 36,06
6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti m3 77,10 29,00 2.235,90 40,00 894,36
7.11.2 Fornitura opere in ferro pieno kg 705,20 3,09 2.179,07 34,00 740,88
7.1.3 Posa opere in ferro kg 705,20 2,59 1.826,47 74,00 1.351,59
12.1.3 Impermeabilizzazione con guaina m2 61,20 14,00 856,80 28,00 239,90
13.1.3 Pezzi speciali in acciaio kg 33.932,00 10,90 369.858,80 18,00 66.574,58
13.2.15.4 Saracinesca in ghisa DN 100 cad 324,00 204,30 66.193,20 21,00 13.900,57
13.2.15.6 Saracinesca in ghisa DN 150 cad 7,00 336,10 2.352,70 18,00 423,49
13.2.6.4 Valvola a farfalla DN 300 cad 4,00 2.036,00 8.144,00 13,00 1.058,72
13.2.6.9 Valvola a farfalla DN 600 cad 4,00 5.653,00 22.612,00 5,00 1.130,60
13.2.8.2 Sfiato a tripla funzione DN 80-100 cad 12,00 1.111,00 13.332,00 8,00 1.066,56
13.2.8.3 Sfiato a tripla funzione DN 150 cad 3,00 2.532,00 7.596,00 4,00 303,84
13.3.4.5 Tubo in PEAD DN 110 PN 10 m 260,00 18,00 4.680,00 21,00 982,80
13.3.4.20 Tubo in PEAD DN 630 PN 10 m 408,00 270,00 110.160,00 3,00 3.304,80
13.3.4.24 Tubo in PEAD DN 1000 PN 10 m 1.944,00 659,00 1.281.096,00 2,00 25.621,92
13.8 Letto di posa per condotte m3 4.000,60 22,30 89.213,38 10,00 8.921,34
13.9.7.14 Pozzetto prefab. 1800x1800 - 660 cad 2,00 921,00 1.842,00 5,00 92,10
13.9.7.21 Pozzetto prefab. 2200x2200 - 990 cad 6,00 1.190,00 7.140,00 4,00 285,60
13.9.7.35 Pozzetto prefab. circolare cad 13,00 42,20 548,60 13,00 71,32
13.9.7.32 Pozzetto prefab. 1800x1800 cop. cad 1,00 560,50 560,50 8,00 44,84
13.9.7.33 Pozzetto prefab. 2200x2200 cop. cad 3,00 651,40 1.954,20 6,00 117,25
13.9.7.5 Pozzetto prefab. 1800x1800 fondo cad 1,00 799,70 799,70 14,00 111,96
13.9.7.6 Pozzetto prefab. 2200x2200 fondo cad 3,00 876,20 2.628,60 12,00 315,43
NP 1 Recinzione per gruppo consegna m2 2.016,90 134,60 271.474,74 73,00( 198.176,56
NP 2 Pozzetto prefabbricato idrante cad 308,00 189,30 58.304,40 57,50 33.525,03
NP 3.1 Valvola idraulica DN 300 cad 2,00 14.100,00 28.200,00 18,70 5.273,40
NP 3.2 Valvola idraulica DN 600 cad 2,00 52.900,00 105.800,00 7,50 7.935,00
NP 4 Unita' fotovoltaica cad 3,00 5.030,00 15.090,00 4,10 618,69
NP 5 Unita' controllo Il livello cad 1,00 20.300,00 20.300,00 3,80 771,40
NP 6 Unita' controllo 111 livello cad 82,00 4.310,00 353.420,00 12,20 43.117,24
NP 7 Complesso consegna comiziale cad 79,00 6.685,00 528.115,00 5,90 31.158,79
NP 8 Gruppo consegna aziendale cad 308,00 1.350,00 415.800,00 2,90 12.058,20
NP 9 Sistema centrale di gestione cad 1,00 38.130,00 38.130,00 40,00 15252
NP 10 Rimozione condotta fiborocemento m 24,00 1.000,00 24.000,00 65,00 15.600,00

INCIDENZA TOTALE MANO D’'OPERA

IMPORTO LAVORI (€)
4.138.426,63

13,00

INCIDENZA MANO D’OPERA (%)

INCIDENZA MANO D’OPERA (€)
537.851,85




