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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
A14



QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CODICE DESCRIZIONE U. Mis. Quantità Prezzo Un. Importo

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata m³ 13.304,00 4,56 60.666,24 25,00 15.166,56

1.1.9 Scavo a mano m³ 20,00 146,70 2.934,00 57,00 1.672,38

1.2.1 Sovrap. scavi per prof. > 2m m³ 4.118,90 0,46 1.878,22 25,00 469,55

1.2.3 Rinterro e ricolmo scavi m³ 10.475,00 3,10 32.472,50 10,00 3.247,25

1.3.4 Demolizioni m³ 267,20 18,30 4.889,76 19,00 929,05

1.2.4.1 Trasporto a discarica m³Km 82.180,00 0,54 44.377,20 0,00 0,00

1.5.4 Rilevato mat. risulta scavi m³ 1.080,00 4,03 4.352,40 21,00 914,00

2.3.1 Vespaio m³ 4,10 50,20 205,82 47,00 96,74

3.1.1 Calcestruzzo C 8/10 m³ 412,50 115,20 47.520,00 4,00 1.900,80

3.1.3.1 Calcestruzzo C 25/30 (fondaz.) m³ 205,30 155,60 31.944,68 9,00 2.875,02

3.1.3.3 Calcestruzzo C 32/40 (fondaz.) m³ 6,30       162,00    1.020,60 8,0 81,65

3.1.3.9 Calcestruzzo C 25/30 (elevaz.) m³ 76,20 166,40 12.679,68 9,00 1.141,17

3.2.1.2 Acciaio in barre per c.a. kg 8.236,00 1,90 15.648,40 32,00 5.007,49

3.2.3 Casseforme m² 946,40 19,70 18.644,08 67,00 12.491,53

3.2.4 Rete di acciaio elettrosaldata kg 1.095,00 2,04 2.233,80 35,00 781,83

6.1.1.1 Fondazione stradale m² 22,40 23,00 515,20 7,00 36,06

6.3.4 Drenaggio a tergo manufatti m³ 77,10 29,00 2.235,90 40,00 894,36

7.1.1.2 Fornitura opere in ferro pieno kg 705,20 3,09 2.179,07 34,00 740,88

7.1.3 Posa opere in ferro kg 705,20 2,59 1.826,47 74,00 1.351,59

12.1.3 Impermeabilizzazione con guaina m² 61,20 14,00 856,80 28,00 239,90

13.1.3 Pezzi speciali in acciaio kg 33.932,00 10,90 369.858,80 18,00 66.574,58

13.2.15.4 Saracinesca in ghisa DN 100 cad 324,00 204,30 66.193,20 21,00 13.900,57

13.2.15.6 Saracinesca in ghisa DN 150 cad 7,00 336,10 2.352,70 18,00 423,49

13.2.6.4 Valvola a farfalla DN 300 cad 4,00 2.036,00 8.144,00 13,00 1.058,72

13.2.6.9 Valvola a farfalla DN 600 cad 4,00 5.653,00 22.612,00 5,00 1.130,60

13.2.8.2 Sfiato a tripla funzione DN 80-100 cad 12,00 1.111,00 13.332,00 8,00 1.066,56

13.2.8.3 Sfiato a tripla funzione DN 150 cad 3,00 2.532,00 7.596,00 4,00 303,84

13.3.4.5 Tubo in PEAD DN 110 PN 10 m 260,00 18,00 4.680,00 21,00 982,80

13.3.4.20 Tubo in PEAD DN 630 PN 10 m 408,00 270,00 110.160,00 3,00 3.304,80

13.3.4.24 Tubo in PEAD DN 1000 PN 10 m 1.944,00 659,00 1.281.096,00 2,00 25.621,92

13.8 Letto di posa per condotte m³ 4.000,60 22,30 89.213,38 10,00 8.921,34

13.9.7.14 Pozzetto prefab. 1800x1800 - 660 cad 2,00 921,00 1.842,00 5,00 92,10

13.9.7.21 Pozzetto prefab. 2200x2200 - 990 cad 6,00 1.190,00 7.140,00 4,00 285,60

13.9.7.35 Pozzetto prefab. circolare cad 13,00 42,20 548,60 13,00 71,32

13.9.7.32 Pozzetto prefab. 1800x1800 cop. cad 1,00 560,50 560,50 8,00 44,84

13.9.7.33 Pozzetto prefab. 2200x2200 cop. cad 3,00 651,40 1.954,20 6,00 117,25

13.9.7.5 Pozzetto prefab. 1800x1800 fondo cad 1,00 799,70 799,70 14,00 111,96

13.9.7.6 Pozzetto prefab. 2200x2200 fondo cad 3,00 876,20 2.628,60 12,00 315,43

NP 1 Recinzione per gruppo consegna m² 2.016,90 134,60 271.474,74 73,00 198.176,56

NP 2 Pozzetto prefabbricato idrante cad 308,00 189,30 58.304,40 57,50 33.525,03

NP 3.1 Valvola idraulica DN 300 cad 2,00 14.100,00 28.200,00 18,70 5.273,40

NP 3.2 Valvola idraulica DN 600 cad 2,00 52.900,00 105.800,00 7,50 7.935,00

NP 4 Unita' fotovoltaica cad 3,00 5.030,00 15.090,00 4,10 618,69

NP 5 Unita' controllo II livello cad 1,00 20.300,00 20.300,00 3,80 771,40

NP 6 Unita' controllo III livello cad 82,00 4.310,00 353.420,00 12,20 43.117,24

NP 7 Complesso consegna comiziale cad 79,00 6.685,00 528.115,00 5,90 31.158,79

NP 8 Gruppo consegna aziendale cad 308,00 1.350,00 415.800,00 2,90 12.058,20

NP 9 Sistema centrale di gestione cad 1,00 38.130,00 38.130,00 40,00 15252

NP 10 Rimozione condotta fibrocemento m 24,00 1.000,00 24.000,00 65,00 15.600,00

INCIDENZA TOTALE MANO D’OPERA 

IMPORTO LAVORI (€) INCIDENZA MANO D’OPERA (%) INCIDENZA MANO D’OPERA (€)

4.138.426,63 13,00 537.851,85
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