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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.01.01

2
12.06.140.00
1a

3
12.04.020.00
2

4
12.04.040.00
1

5
12.04.040.00
2

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comungue calcolati come volume
di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 & 1.6.2, eseguito secondo le sagome
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a
mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000
m, il ritorno a vuoto, compreso |'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio trala D.L. e
limpresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare I'opera completa a petfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’'art. 15
del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi,
sabbie, ghiaie, defriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m?, sabbie e ghiaie anche debdmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneoc mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 KW.

SOMMANO al m*

Piazzola in conglomerato cementizio armato per aree di
caricofscarico, stoccaggio, deposito e parcheggio, posata
in opera compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Per uno spessore di cm
20.

[ZSM-1] Zona stoccaggio materiali

SOMMANO m2

Sottofondo stradale in pietrisco calcareo, compresa la
fornitura del materiale, la lavorazione e la compattazione
dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere
una adeguata resistenza; costo al metro quadrato per uno
spessore finito di 15 cm.

[ZPA~1] Parcheggio autovetture

SOMMANO m2

Pista carrabile realizzata con scavo di sbancamento
eseguito con mezzi meccanici e rifinita a mano peril
transito di autocarri, mezzi cingolati, autogri, dumper, ecc.,
realizzata in opera compreso il deposito in cantiere dei
materiali di risulta, la rifinitura con sottofondo in sabbia.
[VA-1] Viabilita Automezzi

tratto 1

tratto 2

tratto 3

tratto 4

tratto 5

SOMMANO m2

Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo
meccanico, rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto.

[VP-1] Viabilita Pedonale

1168,68

0,200

23374

23374

188,62

189,62

125,28

12528

46,20
2,54
4,48
4,46

67,64

12542

402

50,11

734

16,62

939 63

9'501,86

918,56

2'071,94

A RIPORTARE

137432,99

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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R DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 13'432,99
tratto 1 9,50
tratto 2 0,61
tratto 3 0,65
tratto 4 20,65
SOMMANGO m2 3141 7.44 23369
6 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente
23.01.03.02 |ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto
convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica oppeortunamente fissata a correnti in
tavole di abete dello spessore minimo di 2 em., compresi
tutti | materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
12,00 2,000 24,00
25,00 2,000 50,00
40,20 2,000 80,40
5,40 2,000 10,80
7.80 2,000 15,60
19,60 2,000 39,20
31,00 2,000 62,00
SOMMANO al m? 282,00 17,00 4'794,00
7 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
23.01.03.05 fornito e postoin opera per accesso di cantiere, costituito
da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: ['uso per
tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di
ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernicl antiruggine; le opere da fabbro e le feramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione
di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento,
'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. Tutti |
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta
del'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
I'intera durata dei lavori.
5,00 2,000 10,00
2,00 2,000 4,00
SOMMANO al m? 14,00 38,20 534,80
8 Basamento in conglomerato cementizio armato
12.06.140.00 antisismico, sp. 30 cm , per box prefabbricati o baracche
1 di qualsiasi dimensione, posato in opera compreso ogni
onere € magistero per dare il lavoro compiute a regola
d'arte.
[MZ-1] Magazzino 5,00 3,500 21,00
[UF-1] Uffici 6,00 3,000 18,00
[UF-2] Uffici 5,00 3,000 18,00
[BR2-1] Locali per lavarsi 6,00 3,000 18,00
[BR3-1] Spogliatai 6,00 3,000 18,00
[BR4-1] Refettori 10,80 5000 54,00
SOMMANO m2 147,00 7543 11°088,21
9 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
12.06.120.00 e attrezzi di qualunque dimensione e di altezza max ¢m
1a 240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il
primo mese.
[MZ-1] Magazzino 6,00 3,500 21,00
SOMMANO m2/mese 21,00 10.81 227 .01
10 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
12.06.120.00 e attrezzi di qualungue dimensione e di altezza max em
1l 240 fornita in opera su piazzola in c¢ls (questa esclusa),
A RIPORTARE 30°310,70

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Mum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZICME DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30°310,70

11
12.06.001.00
1a

12
12.06.001.00
1

13
12.06.100.00
1a

14
12.06.100.00
1l

15
12.06.020.00
1a

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per

ogni mese o parte di mese successivo.
[MZ-1] Magazzino

SOMMANO m2*mese

Monoblocco prefabbricato qualunque dimensione ed
altezza max cm 270, adibito a uffici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio ancdizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.

[UF-1] Uffici

[UF-2] Uffici

SOMMANO m2/mese

Monoblocco prefabbricato qualunque dimensione ed
altezza max ocm 270, adibito a uffici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isclante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.
[UF-1] Uffici

[UF-2] Uffici

SOMMANO m2*mesi

Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed
altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione & tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.

[BR2-1] Locali per lavarsi

SOMMANC m2/mese

Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed
altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata can interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di
mese successivo.

[BR2-1] Locali per lavarsi

SOMMANQO m2*mese

Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed
altezza max cm 270, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in

17,00

17,00
17,00

17,00

6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00

6,00

3,500

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000

3,000

357,00

357,00

18,00
18,00

36,00

306,00
308,00

612,00

18,00

18,00

306,00

306,00

383

28,85

24,88

20,52

25,55

1°367,31

1°038,60

15'226,56

531,36

7°818,30

A RIPORTARE

56'292,83

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZICME DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 56'292,83

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.

[BR3-1] Spogliatoi 6,00 3.000 18,00

SOMMANQ m2/mese 18,00 27,53 495 54

16 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed

12.06.020.00 altezza max cm 270, adibito a spogliatoio, avente struttura

1l portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio ancdizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.
[BR3-1] Spogliatai 17,00 5,00 3,000 306,00

SOMMANO m2*mese 306,00 23,56 7°209,36

17 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed

12.06.060.00 altezza max cm 270, adibito a mensa, avente struttura

1a portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autop ortanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio ancodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognari, compreso gll onerl di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.
[BR4-1] Refettori 10,80 5,000 54,00

SOMMANGC m2/mese 54,00 29,35 1'584,80

18 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed

12.06.060.00 altezza max cm 270, adibito a mensa, avente struttura

1l portante in profilati metallici, tamponamento e coperturain
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legnoidrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.
[BR4-1] Refettori 17,00 10,80 5,000 918,00

SOMMANO m2*mese 918,00 2538 23°208,84

19 Linea elettrica interrata per impianti di iluminazione di

12.10.030.00 |sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato

1a in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico
speciale non propagante lincendio ed a ridotta emissione
di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10
OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi
linstallazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il
rinterro; da 3x2,5 mm2.
[IE-1] Impianti elettrici di cantiere *(lung.=(17 ,65+24 34+
10,80)) 52,79 52,79

SOMMANQ ml 52,79 37,81 17995,99
20 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo
12.09.001.00 meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza,
1 compreso il rinterro.

52,79 52,79

SOMMANO m3 52,79 18,46 974,50

A RIPORTARE 91'851,96

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Reimiei DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 91'851,96
21 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
12.09.040.00 opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
1a 52,79 52,79
SOMMANO ml| 52,79 2501 17320,28
22 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi
12.09.120.00 di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da
1a effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto.
1,00
SOMMANQ cad. 1.00 437,50 437,50
23 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere,
12.11.020.00 realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo
1a MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali,
scavo e rinterro; da 3/4".
[IAA-1] Impianti adduzione acqua *{lung.=(10,10+23,33+
10,70}) 4413 44,13
SOMMANO m| 4413 64,67 2'853,89
24 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
12.11.140.00 [IAA-1] Impianti adduzione acqua 1,00
1 [IAA-2] Impianti adduzione acqua 1,00
SOMMANQO cad. 2,00 524 50 1°049,00
25 Tubazione in polietiiene ad alta densita PEAD/PN 3,2,
12.11.080.00 conforme alle norme, per scarichi non in pressione con
1a giunzioni eseguite mediante saldatura di testa effettuata
per polifusione con apposita attrezzatura, in opera, su
massetto di fondazione dello spessore minimo di 10 ecm
gettato su un magrone di pulizia, armato con rete metallica
elettrosaldata 20x20 d=8 mm; il rinfianco ed il
ricoprimento, di spessore minimo 10 cm, eseguito con
conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg,
compreso i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti. Di
diametro esterno da 110 mm.
[IF-1] Impianti fognari *(lung.={22 63+10,60)) 33,23 33,23
SOMMANG m| 33,23 3328 1°105,89
26 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in
12.12.001.00 calcestruzzoc prefabbricato, completa di bacino
1a chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto
di posa in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm
15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e
le relative tubazioni di collegamento, per I'esecuzione dei
prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita; capacita di circa litri 2000
per 12 utenti.
[IF-1] Impianti fognari 1,00
SOMMANO cad. 1,00 2'341.23 2'341,23
27 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
23.03.02.02 rettangolare, da impiegare all'interno e all’'esternc
delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; | sostegni per | segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; 'accatastamento e
A RIPORTARE 100'959,75

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Mum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZICME DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

100'958,75

28
23.03.01.06

29
23.03.04

30
02.10.200.00
1

kil
02.10.120.00
1a

32

I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 100,00 x 140,00

SOMMANQ cad.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri: cartello di
forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggic e di soccorsoe, indicante
varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti
e posti in opera. Tufti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/
08 e al Codice della strada. Sono compresi: I'utilizzo per
30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei
lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; 'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio,
dimensioni ecm 15,00 x 35,00.

SOMMANQO cad.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso
con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio |la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e 'efficienza;
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per ['utilizze temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavaratori.

SOMMANQO cad.

Lantema segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.

SOMMANOQO cad.”mesi

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65,
montato su cavalletto movibile per illuminazione di
cantiere; costo mensile.

SOMMANO cad *mesi

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici

23.01.01.01.0/(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e

2

controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al depaosito, il trasporte sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, e tavole
ferma piede, | parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia

efficacemente assicurato al manufatto almeno in

18,00

18,00

18,00

18,00

20,00

4,00

5,000

20,000

90,00

90,00

360,00

360,00

30,00

30,00

360,00

360,00

72,00

72,00

61,40

11,30

24 40

0,70

1,80

5'526,00

4°068,00

732,00

252,00

129,60

A RIPORTARE

111'667,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Mum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZICME DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

111'667,35

33
23.01.01.16

34
23.01.01.18

35
23.01.03.01

36

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni

due montanti, con disposizione di ancoraggic a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., |a segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del
progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m?
di ponteggio in opera misurato dallabase e peri primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO al m?

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm
e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO al m

Passerella pedonale prefabbricata in metallo per
attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto,
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che pud transitare in relazione alla luce da superare
e |leistruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo della passerella. Di
larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la
durata delle fasi di lavoro.

SOMMANOQ al m

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietiiene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a
m 1,20. Sono compresi: I'Uso per tutta la durata dei lavori
al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza;
il tondo di ferro, del diametro minimeo di mm 14, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a cm
50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con
filo zincato del diametro minimo di mm 1.4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete al fine di garantime, nel tempo, la stabilita
¢ la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo” inserita
all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pil idonee; compreso lo
smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a
fine lavori. Tutti | materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei
lavori.

SOMMANOQ al m?

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,

4,00

20,00

4,00
4,00
4,00
4,00

5,00

500

39560,00
816,00
60,00

2,800
2,800
2,800
2,800

4,000

4,300
4,500
4,100
3,100

1,200
1,200
1,200

48,16
50,40
45,92
34,72

178,20

80,00

80,00

100,00

100,00

4'752,00
978,20
72,00

5'803,20

852

9.60

4530

10,10

1'526,78

768,00

4'530,00

58'612,32

A RIPORTARE

177°104,45
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Reimiei DIMENSIONI IMPORTI
'I'AR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 177°104,45
23.01.03.08 |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fomito e
posto in opera. Sono compresi: ['uso per tutta la durata dei
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di
recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore
a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terrenco, a
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo
“fungo” inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; l'accatastamento e 'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato a metro posto in apera.
1000,00 1°000,00
SOMMANO al m 1°000,00 3,00 3°000,00
37 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi,
23.01.03.14 |ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e postiin
opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/
07/2002. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase diriferimento; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza
non inferiore a em 30 e non superiore a cm 75, con due o
tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata
della segnalazione.
25,00
SOMMANO cad. 25,00 1,11 2775
38 Scala in alluminio che pud essere utilizzata come scala a
05.15.100.00 sfilo o come scaleo con dotazione di dispositivo di
2a aggancio dei tronchi , telescopica sulle lunghezze, dotatta
di nr. 5 scalini, conforme alla norme vigenti, costo mensile.
20,00 5,00 100,00
SOMMANO cad *mesi 100,00 623 623,00
39 Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale
06.26.200.00 addestrato. compreso la verifica delle attrezzature
1 necessarie e ['addestramento periodico per ['uso delle
stesse; costo mensile per addetto.
18,00 2,00 36,00
SOMMAMNO cad *mesi 36,00 193,90 67980,40
40 Corso periodico di formazione del lavoratori in materia di
08.35.001.00 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
2 posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad
personam.
20,00
SOMMANO cad. 20,00 83,50 1°670,00
41 Informaczione dei lavoratori mediante la distribuzione di
08.35.020.00 opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del
1 lavoro: costo ad personam.
40,00
SOMMANO cad. 40,00 20,00 800,00
42 Assembleatrai preposti alla gestione delle emergenze per
08.35.040.00 la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad personam.
6 5,00
SOMMANO ora 5,00 50,00 250,00
43 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza
A RIPORTARE 190°455,60

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani
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Niimced DIMENSIONI IMPORTI
TAR]FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 190'455,60
08.35.040.00 |e di salute, con particolare riferimento al proptio posto di
1 lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
30,00
SOMMANO ora 30,00 50,00 1°500,00
44 Prima visita di sorveglianza sanitaria.
01.07.080.01 30,00
D S
SOMMANO cad. 30,00 40,00 17200,00
45 Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con
01.07.080.00 periodicita richiesta dall'attivita svolta.
1 30,00
SOMMANO cad. 30,00 29,00 870,00
46 Visita cardiologica.
01.07.080.00 10,00
5
SOMMANQ cad. 10,00 73,00 730,00
47 Visita oculistica.
01.07.080.00 10,00
g pr—————————=
SOMMANO cad. 10,00 68,00 680,00
48 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare
01.07.001.00 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1
1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10
cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di
cerotto dam 5x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronta soccorso.
2,00
SOMMANQO cad. 2,00 100,10 200,20
49 Attivita li localizzazione e bonifica mediante ricerca
12.15.001.00 |superficiale (fino a una profondita di ca. 1.00 m) di
1 eventuali esplosivi con idonea apparecchiatura cerca
metalli.
2400,00 2'400,00
SOMMANO m 2°400,00 0,15 360,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 19599580
TOTALE euro 195'995,80
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 - Trapani [ v.1/49]




