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QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI / FORNITURE

a.l Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)
a.2 Oneri della sicurezza

B - SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1 Lavori in economia

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi

b.3 Oneri di discarica

b.4 Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili
b.5 Imprevisti 5% di A

b.6 altro

C - SPESE GENERALI

12% di (A + bl + b2 + b3 + b4)

D-1LV.A 22%

tot. A

tot. B

tot. C

ein C.T.

€ 443863
€ 195 995.80

€4 334 422.43

€0.00

€ 20 000.00
€ 35 000.00
€00.

€216 721.12
€ 0.00

€271721.12

€ 526 730.69

€526 730.69

tot. A+B+C

€1013 351.58

tot. A+B+C+D

€5132874.24

€6 146 225.82

€ 6 146 200.00



